EAmane e Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Sradawisko - Polska O‘ELEP“BQ‘!ﬂﬂ Fundusz Spojnosci

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2024
zawarta ............. r. w Ciechanowie pomigdzy:

Elektrocieplownia Ciechanéw Sp. z o.0., z siedzibg w Ciechanowie, przy ul. Tysigclecia 18, 06-
400 Ciechanow, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescie w Lodzi XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokosci kapitatu zaktadowego 10.808.820,00 zt,
NIP 5660005265, ktore reprezentuja:

Malgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

a
........................................ z siedzibg w e
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokos$ci kapitalu
zakladowego ..................... zt,

NIP oo , ktore reprezentuje:

zwanym dalej “Wykonawcg” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa”) o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjq udzielenia zamowienia sektorowego, realizowanego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z pozniejszymi zmianami) oraz ,,Regulaminu udzielania zamowien sektorowych”
obowigzujgcego u Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego.

§1.
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsiewziecie inwestycyjne pn.:
»Elektrownia fotowoltaiczna Elektrocieptownia Ciechanow” o mocy do 1 MWp wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng tj. montazem urzadzen do przetwarzania energii, budowa
doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej, rozdzielnic
elektrycznych wraz z zabezpieczeniami oraz infrastruktury towarzyszace;j.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o
maksymalnej mocy nominalnej do 1 MWp oraz niezbednej infrastruktury techniczne;j.
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1.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce nr ewid. 84/3 oraz czgsci dziatki nr ewid:
84/5 obreb ewid. 0090 Niechodzin-Bielin gmina Ciechanéw miejska. Dla powyzszego zadania
Zamawiajacy posiada warunki przylagczenia do sieci elektroenergetycznej oraz projekt
budowlany wraz z prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe. W/w dokumenty stanowig
Zalacznik Nr 11 do SWZ.

Zamowienie publiczne bedzie obejmowaé w szczegdlnoscei :

* Opracowanie projektow budowlanych, technicznych, wykonawczych oraz instrukcji

wspolpracy ruchowej i uzgodnienie ich z Zamawiajacym i Energa Operator o/Ptock.

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej

* Przygotowanie, zniwelowanie i utwardzenie terenu pod budowg

* Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw do realizacji przedmiotu zamowienia

» Posadowienie konstrukcji wsporczych pod montaz paneli fotowoltaicznych i inwerterow

* Montaz moduléw PV na stotach montazowych z konstrukcji stalowej ocynkowanej

* Montaz inwerteréw DC/AC

*  Wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN i SN oraz teletechnicznej w zakresie
instalacji fotowoltaicznej

* Budowa stacji trafo z automatyka zabezpieczeniowg oraz uktadem pomiarowym wg.
wymagan ENERGA OPERATOR S.A Oddziat Ptock umozliwiajgca wiaczenie do sieci.

* Budowa i uruchomienie systemu sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej (SSiN PV)
oraz uktadu transmisji danych dla potrzeb systemoéw teletechnicznych sterowania i nadzoru
Zamawiajacego i Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

* Uruchomienie zdalnego dostepu do systemow monitoringu.

* Przeprowadzenie rozruchu elektrowni w tym wykonanie pomiarow i testow koncowych.

e Uzyskanie pozwolen na tymczasowe uzytkowanie.
o Wykonanie testow zgodnos$ci jednostki wytworczej zgodnie z wytycznymi Kodeksu NCR{G
w celu uzyskania ostatecznych pozwolen na uzytkowanie.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze ztozona ofert, stanowigca Zalgcznik Nr 1
do Umowy, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (dalej ,,SWZ”) oraz Programem
funkcjonalno-uzytkowym, stanowiagcym Zalacznik Nr 10 do Umowy, a takze na podstawie
dostarczonej dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Przedmiot umowy bedzie wykonywany etapowo i obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres:
2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej tj. projektow budowlanych, technicznych i
wykonawczych w branzach:
a) budowlanej, w tym zagospodarowania terenu,
b) technologiczne;j,
c) branzy elektroenergetycznej i AKPiA

2.2. opracowanie Instrukcji Wspotpracy Ruchowe;.
2.3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2.4. uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, wymaganych prawem pozwolenn na realizacje

zadania, objetego dokumentacjg projektowa , uruchomienie i przekazanie do uzytkowania,
2.5. zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej i geotechnicznej (biezgcej i powykonawczej),

niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy,
2.6. pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania, objetego dokumentacjg projektowa,
2.7. opracowanie szczegdlowych kosztorysow inwestorskich robot,



2.8. opracowanie szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2.9. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja projektowg oraz Harmonogramem
rzeczowo - finansowym, w tym:

a) branza budowlana:

b)

wykonanie badania geotechnicznego i1 sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej
terenu Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego celem
odpowiedniego doboru i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stlupow
wiazacych konstrukcje wsporcza pod panele fotowoltaiczne, o ile zaistnieje taka
potrzeba.

wykonanie robdt i prac przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem terenu
budowy, w tym m.in. przygotowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy dla
potrzeb wlasnych,

przebudowa, jesli bedzie to konieczne, istniejacej infrastruktury podziemnej i
napowietrznej, kolidujacej z nowobudowang infrastrukturg techniczna Instalacji
Fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem uzgodnien wiascicieli i zarzadcow tej istniejacej
infrastruktury technicznej,

dostawa, posadowienie i montaz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.
dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych.

wykonanie wszystkich innych, niezbednych elementdéw infrastruktury technicznej
podziemnej i nadziemne;j.

branza elektryczna:

wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN w zakresie instalacji
fotowoltaiczne;.

wykonanie o$wietlenia terenu elektrowni fotowoltaiczne;j,

dostawa i montaz stacji transformatorowej nN/SN kompletnie wyposazone;j,
wykonanie przytacza do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z
warunkami przylaczenia, w tym wykonanie pelnego zakresu prac wynikajacych z
warunkow przylaczenia i umowy przylaczeniowej, lezacych po stronie podmiotu
przytaczanego,

wykonanie instalacji ochrony odgromowej, w przypadku gdy wykonane obliczenia
wskazuja na koniecznos¢ jej wykonania,

montaz, uruchomienie, odbior przez Przedsigbiorstwo Energetyczne uktadu pomiaru
produkowanej przez elektrownic PV energii zgodnie z wydanymi warunkami
przylacza;

branza teletechniczna:

wykonanie dwoch mostow radiowych : oddzielny dla sieci LAN PV oraz oddzielny na
sieci CCTV PV laczace bezprzewodowo projektowane instalacje PV z istniejagcymi
sieciami LAN Elektrocieptowni,

komunikacja falownikow z rejestratorem danych,

przekazywanie i gromadzenie danych pochodzacych z falownikow na serwer SCADA w
tym dostarczenie wszelkich urzadzen i komponentow niezbednych do przekazywania
danych z falownikoéw do punktu dostepu,



e wykonanie monitoringu lokalnego pracy instalacji PV na terenie obiektu z
wykorzystaniem istniejagcego serwera SCADA PRO 2000 (koncentrator danych) oraz
koncowych komputerow z zainstalowanymi stacjami operatorskim w Centralnej
Cieptowni. System monitoringu musi mie¢ mozliwos$ci potaczenia z baza danych serwera
SCADA odbierajacg i gromadzaca dane, oraz musi by¢ dostosowany do wymagan
operatora sieci energetycznej. System powinien dawa¢ mozliwo$¢ komunikacji
oddzielnym wydzielonym torem komunikacyjnym bezposrednio z lokalnym Operatorem
Sieci Dystrybucyjnej, w tym:

e wykonanie czgéci wizualizacyjnej,

e wykonanie archiwizacji danych i wykresow z wykorzystaniem istniejacej bazy danych,

e zaktualizowanie oprogramowania na stacji operatorskiej,

e przekazanie Zamawiajagcemu, po okresie gwarancji, najaktualniejszej peinej wersji
bazowej programu (programow) sterujgcego i monitorujgcego, wraz z licencjg i prawami
autorskimi, zarzadzajgcego uktadem elektrowni fotowoltaicznej, pozwalajacego na peine
samodzielne sterowanie z bazy cyfrowej, sterujacej calym ukladem elektrowni
fotowoltaicznej i udostepniajacym sygnaty serwisowe (np. dla ewentualnej potrzeby
zlecenia serwisu pogwarancyjnego innej jednostce wykonawczej). Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ pelna, biezaca aktualizacje programu j. w. po raz ostatni
nieodptatnie w dniu odbioru koncowego.

e wlaczenie pomiaréw produkcyjnych energii elektrycznej do systemu SCADA,

2.10.Wykonanie dokumentacji powykonawczej z podzialem na branze i1 oznaczeniem
whniesionych zmian.

2.11.Przeprowadzenie rozruchu elektrowni w tym wykonanie pomiarow i testow koncowych.

2.12.Uzyskanie pozwolen na tymczasowe uzytkowanie.

2.13.Wykonanie testow zgodnosci jednostki wytworczej zgodnie z wytycznymi Kodeksu
NCRfG w celu uzyskania ostatecznych pozwolen na uzytkowanie.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane

obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegolnosci prawa budowlanego) oraz wynikajace z

zastosowania zasad wiedzy techniczne;j.

§2
Finansowanie Srodkami zewnetrznymi/warunek rozwiazujacy/wej$cie umowy w zycie

Warunkiem podpisania umowy stanowigcej Zalacznik Nr 7 do SWZ i realizacji przedmiotu

niniejszej Umowy jest:

1.1. Uzyskanie bezzwrotnych §rodkéw finansowych na realizacj¢ powyzszego przedsigwzigcia
w formie dotacji przyznanej w ramach dzialania Programu ,,Krajowy Plan Odbudowy i
Zwigkszania Odpornosci, Dziatanie 3.12 B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez
spolecznosci energetyczne.”

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o
uzyskaniu finansowania lub wsparcia badz o nieuzyskaniu finansowania lub wsparcia, o ktorym
mowa w ust. | pkt 1.1., Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce, w formie pisemne;j
lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.



3. Ziszczenie warunkow rozwigzujacych tj. nie uzyskania przez Zamawiajacego finansowania
realizacji umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1. ma moc wsteczng od chwili zawarcia
umowy i powoduje ustanie skutkow zawartej umowy.

4. W przypadku ziszczenia si¢ jednego z warunkdéw rozwigzujacych, Strony wzajemnie zrzekaja si¢
wszelkich roszczen, z jakichkolwiek tytuldéw prawnych, wynikajacych z zawarcia umowy i
podjecia dziatan zmierzajacych do przygotowania si¢ Stron do realizacji niniejszej umowy.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem dorgczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego oswiadczenia o
uzyskaniu finansowania oraz uzyskania wsparcia.

§3
Terminy realizacji
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien wejscia umowy w zycie
zgodnie z § 2 ust. 6.
2. Ramowe terminy realizacji przedmiotu umowy wynikajag z zapisow SWZ i ustala si¢

nastgpujaco:

2.1. Dostarczenie kompletnych projektoéw budowlanych, technicznych 1 wykonawczych
farmy fotowoltaicznej: ........... r.

2.2.  Dostawa i montaz konstrukcji wsporczych: ........... r.

2.3. Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami.: ........... r.

2.4. Dostawa i montaz stacji transformatorowej SN/nn wraz z budows przytacza kablowego
SN: ... r.

2.5. Budowa linii kablowych nn 0,4kV polaczenie inwerterow ze stacjg SN/nn: ........... T.

2.6. Budowa infrastruktury towarzyszacej (oswietlenie terenu, system wizyjny, mostu
radiowy) wraz z uporzadkowaniem placu budowy: ........... r.

2.7. Proby, rozruch, uruchomienie i osiggni¢cie zatozonych parametréw, pomiary i badania
odbiorcze, zakonczenie prac instalacyjno — budowlanych, : ........... r.

2.8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej: ........... r.

2.9. Uzyskanie pozwolenia na tymczasowe uzytkowanie: ........... .

2.10. Wykonanie testow zgodnosci jednostki wytworczej zgodnie z wytycznymi Kodeksu
NCR{G i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie: ........... r.

3. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i uzyskanie koncesji ustala si¢ na 30.04.2025r.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i uruchomienia produkcji ustala si¢ na
30.04.2025r.

5. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalgcznik Nr 2 do Umowy.

6. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminow realizacji poszczeg6élnych etapow umowy i bedzie zawierat dane tj. nazwa zadania,
termin rozpoczecia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

7. Realizacja poszczegdlnych etapow robodt, zostanie potwierdzona protokolem odbioru
czgéciowego, a odbioru catosci przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego.

8. W przypadku zgloszenia przez Stron¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastapi¢ w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.



1.

4.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Realizacja przedmiotu umowy bedzie etapowa i poprzedzona opracowaniem dokumentacji

projektowe;j.

1.I. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie
Programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcego Zalacznik nr 10 do SWZ oraz
uzyskania wszelkich niezbednych zgod, decyzji, opinii i pozwolen koniecznych do
realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego przylacza energetycznego do sieci
operatora dystrybucyjnego OSD Energa Operator zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr P/22/079597 z dnia 26.04.2023 r. w tym uzyskanie niezbednych,
brakujacych pozwolen, zezwolen, decyzji, uzgodnien, postanowien, zgdd, zwolnien,
koncesji, upowaznien, licencji itp., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (dokonania
zgloszenia rob6t budowlanych) o ile zaistnieje taka potrzeba. Wstepna koncepcja trasy
przytacza wskazana jest na Planie Zagospodarowania Terenu zataczonym PFU

1.3. Zamawiajacy udzieli stosownych pelnomocnictw wskazanym przez Wykonawce osobom
niezbednych do realizacji niniejszego zobowigzania.

1.4. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi obowigzujacych
przepisow UE, przepiséw krajowych, oraz lokalnych.

1.5. Wykonawca przekaze dokumentacje¢ projektowa Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

1.6. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w nastepujacej
formie:

1) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujacego
prawa,
2) wersja elektroniczna w formacie zapisu formacie pdf na nosniku CD/DVD, z
edytowalnymi rysunkami w formacie dwg lub dxf.

1.7. Z dniem przekazania, w ramach wynagrodzenia, ww. dokumentacja przechodzi na
wlasnos$¢ Zamawiajacego wraz z prawami autorskimi.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie przez projektanta dokumentacji

projektowej nadzoru autorskiego nad realizacja zadania obj¢tego ta dokumentacja.

Wykonawca zobowigzany jest do:

3.1. wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

3.2. stosowania materialow i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty i urzadzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. W przypadku zastosowania materiatbw i1 urzadzen nieposiadajacych wyzej
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbednej
zwloki, do wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.
Wykonawca o§wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowiace przedmiot umowy nie sg
obcigzone cigzarami i prawami 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.
Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczng 1 wode. Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy elektrowni
fotowoltaicznej moze by¢ pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przylacza
elektrycznego i wodnego Centralnej Cieptowni Zamawiajacego. Wykonawca ponosi koszty
zuzytych na potrzeby budowy mediow wg wskazan zainstalowanych licznikow.
Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Na
wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, w miar¢e mozliwosci lokalowych, moze udostepnié
wlasne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodniong odptatnoscia ryczattows.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktore moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosuje si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materialow i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na drogach.
Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i placéw
z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkéw transportu Wykonawcy, jego
podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do
ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopehlienia powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi, na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
Wykonawca, po zakonczeniu robot budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu petnego uporzadkowania i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku niedopelnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zastgpcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania na terenie budowy wlasnego biura zwanego
dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w Biurze
Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne Zamawiajagcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu oraz sporzadzania sprawozdan z
tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie dwoch dni od dnia narady.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonaweca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu odnosnych przepisOw prawa i ponosi z
tego tytutlu pelng odpowiedzialnos¢ prawng bez ograniczen.

Wszelkie koszty zwigzane 2z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpaddw.
Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczatltowego, do przebudowy istniejacego i ujawnionego przez Zamawiajgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, wykonaé
wszystkie obowigzki, natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczg one przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego, na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robot,
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastgpnego dnia od
dnia wstrzymania.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni na etapie wykopow, zasypow, wymian gruntu staly
nadzor na budowie geologa, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zgodne =z
obowigzujacymi przepisami, o ile byloby konieczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbgdnych prob i
testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym
inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania
prob urzadzen 1 materiatdow wyszczegdlnionych w zakresie dostawy. Koszt udzialu
przedstawicieli Zamawiajacego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego, informacji
odnosnie postgpu prac, zwigzanych z realizacja inwestycji w zakresie wymaganym przez
Instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji.

Wykonawca po wybudowaniu przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym,
przedtozy Zamawiajagcemu wykaz s$rodkow trwatych, zgodnych z klasyfikacjg srodkow
trwatych, powstalych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztoéw wytworzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstlugi 1 wspolpracy
zamontowanych i oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajacego osOb w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i
zamontowanych instalacji, urzadzen i sprz¢tu oraz technologii czy systemow w jezyku
polskim.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowiazujacych aktow prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewngtrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego. Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ w oparciu o zapisy BHP i P.POZ,
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29.

30.

31.

zawarte w projekcie wykonawczym elektrocieptowni, a dotyczace poszczegoélnych jego

czgScl.

Wykonawca realizujac zlecone zadania obowigzany jest przestrzega¢ przepisoOw i zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania w zakresie
aspektow srodowiskowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspdlpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i

wspoltdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz

pracownikow o dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym

wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.
§5
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest obowiazany ubezpieczy¢é na wlasny koszt inwestycje od ryzyk

budowlanych/montazowych na kwotg nie nizszg niz wynagrodzenie, o ktorym mowa w §12

pkt.1 Umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem o ktorym mowa w pkt 1 bedzie obejmowata:

a) roboty - do wysokosci wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych,

b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot - do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach umowy ubezpieczenia o ktérym mowa w pkt

1 powinna by¢ rozszerzona przynajmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a) Konserwacja po zakonczeniu robot budowlano-montazowych (Klauzula nr 003)

b) Rozszerzona konserwacja po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych (Klauzula nr
004)

c) Pokrycie robot montazowych wraz z testami maszyn, urzadzen, sieci i instalacji /
Ubezpieczenie rozruchu i ruchu prébnego (Klauzula nr 100)

d) Ubezpieczenie ryzyka projektanta (Klauzula nr 115)

e) Istniejace mienie nalezace do Inwestora (Klauzula nr 119 z limitem nie mniejszym niz 2
000 000,00 PLN {stownie: dwa miliony ztotych 00/100})

Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i posiadanego

mienia z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 5 000 000,00 PLN (slownie: pi¢¢ milionoéw zlotych

00/100) na jeden i wszystkie wypadki, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego, bez

wyznaczania dodatkowego terminu, od Umowy z winy Wykonawcy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 4 obja¢ powinien odpowiedzialnos¢ cywilng

Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone

Inwestorowi oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéow niedozwolonych

(odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace z

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa)

oraz odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonego za szkody wyrzadzone przez wykonang
ustuge. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowac straty rzeczywiste oraz
utracone korzysci. Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca
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zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w  zakresie
obejmujacym co najmniej realizowane przez nich prace.

6. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki, pod rygorem
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy

7. W przypadku ustalenia w postanowieniach umow ubezpieczenia o ktorym mowa w pkt 1 i pkt
4 zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udziatéw wilasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wartosci
pomniejszajacych wyptacone odszkodowanie i pozostajacych na ryzyku Wykonawcy z
wlasnego majatku.

8. Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji Umowy cigglos¢ umow ubezpieczen oraz
przedlozy Zamawiajagcemu kopie aktualnych 1 optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz dowodow oplacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.

9. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznoSci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie robot ze skutkiem
natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robot
poniesie wylacznie Wykonawca.

10. Okres ubezpieczenia wszystkich umow ubezpieczenia bedzie obejmowal co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji / rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zglaszania
roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a
powodujacych szkode / strate, bedzie zgodny z obowigzujagcymi terminami ich przedawnienia.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbgdnej zwiloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby skutkowaé ograniczeniem
mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, W szczego6lnosci informowania
Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie.

12. Odstgpienie od umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o przyczynie odstgpienia.

§6
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym
przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos$¢ przejecia placu budowy na 7 dni
przed jego przekazaniem.

2. Termin podpisania umowy warunkuje uzyskanie pomocy finansowej bezzwrotnej z
Programu ,,Krajowy Plan Odbudowy i Zwickszania Odpornosci, Dziatanie 3.12 B2.2.2.
Instalacje OZE realizowane przez spolecznosci energetyczne.”

3. Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioréw, dotyczacych zakonczenia poszczegoélnych etapow
realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
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dhuzszym niz 7 dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru;

5. Zamawiajacy przystagpi do odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu Iub
zanikajgcych, czeSciowych oraz prob i odbiorow technicznych w terminie do 4 dni od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowos$ci
do odbioru przez Wykonawcg.

7. Zamawiajacy sprawdzi kompletno$¢ 1 poprawnos¢ dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzi gotowos¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentéw przez
Wykonawce.

8. Zamawiajacy zabezpieczy $rodki finansowe, niezbedne do prawidlowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego.

9. Zamawiajacy zapewni terminowa zaplate naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgtoszone roboty zamienne w terminie
7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentow od Wykonawcy robét, z zastrzezeniem,
ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotow, od ktéorych Zamawiajacy
uzyskal wsparcie na realizacj¢ inwestycji lub w przypadku konieczno$ci zaangazowania
dodatkowych $rodkéw finansowych termin ten moze ulec przesunigciu, o czym
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na pismie.

11. Zamawiajacy obowigzany jest do przekazania, w formie szkolenia, przedstawicielom kadry
kierowniczej Wykonawcy, Podwykonawcy, przed rozpoczgciem przez nich prac na terenie
centralnej cieptowni, informacje o:

1.1. zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystgpujacych w przedsiebiorstwie Zamawiajacego,
w tym zasadach postgpowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych
zdrowiu i zyciu pracownikow.

1.2. dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, ktére nalezy podja¢ w celu
wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.
1.3. pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozardéw i ewakuacji pracownikow.
12. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapozna¢ swoich pracownikow, wykonujacych okreslone
zadania na terenie Zamawiajacego, z w/w informacjami.

§7
Koordynacja projektu
1. Strony ustalajg, Ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:
1.1.ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalgczniku Nr 4 do umowy
1.2.ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robdt, osoby wskazane w Zalaczniku
Nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w skladzie osobowej kadry technicznej, uczestniczacej
w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedtozeniu Zamawiajagcemu
zaktualizowanego Zalgcznika Nr 5 do umowy, co wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby o takich
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samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:

3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z osoéb ze sktadu kadry technicznej,

3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z oséb ze skladu kadry technicznej
z innych przyczyn niz wymienione w punkcie a) powyzej, ktoére nie s3 zalezne od
Wykonawcy,

3.3. utraty uprawnien przez ktorakolwiek osob¢ wymieniong w Zalaczniku Nr S.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry
technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposob, a Wykonawca zobowigzuje si¢ taka osobe niezwlocznie
wymienic .

5. Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem

niewaznos$ci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania 0sob je zastepujacych.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry

1.

technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i dos§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.
Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty
okres trwania umowy.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,
stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani
nie ogranicza wykonanie czesci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktoérych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne
Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci
za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza
teren budowy, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili przekazania
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego (m. in.
utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, w
celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradziezg).
Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materialach powstaltych w okresie, w ktérym byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu odno$nych
przepisow prawa i ponosi z tego tytutu pelng odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.

§9
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
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2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

3. W przypadku koniecznos$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania z tej
nieruchomosci z jej wlascicielem i pozyskac prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlne. Po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z tej nieruchomosci.

§10
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow robot budowlanych, jezeli
spetnione zostang warunki okre§lone w nastgpnych ustepach.

N~

Zakres prac, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow okresla

Zalacznik Nr 6 do umowy.

3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcg zobowigzany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczgcia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktérg zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czgscig dokumentacji dotyczacg wykonania robot.

5. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywa¢ innego zakresu niz okreslony w
Zalaczniku Nr 6 do umowy.

6. Umowa z podwykonawca nie begdzie zawiera¢ zobowigzan Wykonawcy do zapflaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajacym
nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajagcemu (brak sprzeciwu lub zastrzezen w tym
terminie uwazany jest za zgode na zawarcie umowy).

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1.niespetniajacej wymagan okre§lonych w SWZ;

8.2.gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

8.3.gdy umowa z podwykonawcg przewiduje inny zakres robot niz okreslony w Zatgczniku nr 6
do umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej

10. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

11. Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu, po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, kopie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiazek ten
dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.

W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na piSmie zgode na wykonanie
zakresu robot okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcg.
Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z

podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu wykonania
robot i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robot, a takze zmiany wynagrodzenia za

wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonywanie robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia

Wykonawcey od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dzialania wilasne.
Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcey z zgdaniem usuni¢cia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie uzasadnione
to Wykonawca zapewni, zZe osoba ta niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni opusci teren
budowy i nie bedzie miala zadnego dalszego wpltywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi

z wykonywaniem umowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich

dalszych podwykonawcow.

W zwiazku z tre$cig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktoérym postanowienia § 10 wymagaja
uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub zmiane umowy z podwykonawcg rozumie
si¢ przez to takze potrzebg¢ uzyskania zgody na zawarcie lub zmiang umowy z dalszym

podwykonawca.

Wynagrodzenie za cz¢$¢ robot, wykonywanych z udziatem podwykonawcow bedzie ptacone
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pod nastepujacymi warunkami:
18.1.Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznosci za prace
wykonane do dnia wystawienia faktury,
18.2.Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu

nalezno$ci za wykonane przez niego prace.

W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyzej, oswiadczen podwykonawcow,
Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze, wedlug swojego uznania, zaptaci¢ podwykonawcy
bezposrednio calos¢ lub czes¢ kwot, jakie sg nalezne podwykonawcy za prace nalezycie
wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysokos¢

Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcom.

§11
Wynagrodzenie

kwot

zaplaconych przez

Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote ogotem:

Brutto - zt
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10.

1.

Netto - zi.

(v, zh)
Obowigzujacy podatek VAT (23%) - .............. zt
oo, zh)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego,
stanowigcego Zalacznik Nr 1 do SWZ,

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowata w transzach za
poszczegdlne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem
ptatno$ci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowiacego Zalacznik
Nr 2 do umowy, na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez Wykonawce na
podstawie, podpisanych bez zastrzezen, czgsciowych protokotéw odbioru i protokotu odbioru
koncowego.

Faktury czgsciowe 1 faktura koncowa ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiajacego wraz z podpisanym protokolem odbioru bez zastrzezen. Platnosci faktur
nastapig po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcdéw o otrzymaniu
zaptaty. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy
pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote zalegto§ci wobec podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
566-000-52-65

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajgcego: Elektrocieplownia Ciechanow sp. z 0.0. w
Ciechanowie, ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechandw.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielania zaliczek w trakcie trwania umowy.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania Zamawiajacemu, do dnia 15 kazdego kolejnego
miesigca, dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz oS$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych brak zaleglosci we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesigc.

§12
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy

Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu blednego skalkulowania ceny lub
pominigcia w ofercie robot i elementéw niezbednych do wykonania umowy a wynikajacych
z dokumentacji przetargowej, technologii rob6t, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t oraz zasad wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia zamowien uzupehiajacych w wysokosci
do 10 % kosztow budowy a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich wykonania z
uwzglednieniem sktadnikéw o ktérych mowa w §13, ust. 4

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.
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Strony niezwlocznie uzgodniag w formie pisemnej (w postaci protokolu koniecznosci)
celowos¢ oraz rodzaj robot dodatkowych
Dla wyceny robot, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy przyja¢, nastepujace sktadniki
cenotworcze:
stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartatu,
dla danego zakresu robot, z wojewodztwa
mazowieckiego bez stolicy, wedtug informatoréw

SEKONCENBUD
narzut kosztow ogoélnych - 60% R, S
narzut kosztow zakupu - 9% Kz
zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzetu, Kp — koszty posrednie.

6.

Ceny materialdow 1 ceny pracy sprzetu nie moga by¢é wyzsze niz wg informatorow
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materiatow i sprzetu
nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kalkulacje indywidualng w oparciu o zatagczone do kalkulacji faktury zakupu.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych rozliczenie tych robot nastagpi na podstawie

aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§13

Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub cze$ciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoOwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Powiadomienia winny
by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego, ktory
ustala termin i godzine odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajagcego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru  podpisany  przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
Protokoét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen..
Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszelkie niezbgdne dokumenty zwiazane z odbiorem, w terminie umozliwiajagcym ich
weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o§wiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje w budowanych urzadzen i
materialow.
W razie stwierdzenia wad lub brakow zgtoszonych do odbioru robot, jak réwniez w razie
brakéw lub niekompletnosci dokumentéow, Zamawiajagcy odmoéwi dokonania odbioru do
czasu usuni¢cia takich wad lub uzupemhienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
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dodatkowy termin odbioru robot.

8. Odbiory czgsciowe robot dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robot nie
oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania cato$ci zakresu robot stanowi wylacznie podpisany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokoét odbioru koncowego (ostateczny
odbidr koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego.

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, w ktorych stwierdzono btgdy Iub niedoktadno$ci, musza zosta¢ niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, ztozy wymagane dokumenty i uzyska ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledoéw, brakow lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym) poprawic¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

13. Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji powykonawcze;j.

14. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokolu odbioru nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji lub
rekojmi.

§ 14
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji na roboty budowlane, oraz

gwarancji na panele i wszystkie inne zabudowane urzadzenia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PFU, liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po protokolarnym
koncowym odbiorze przedmiotu umowy bez uwag.

W  okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w  przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny
zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do

usunigcia, Zamawiajacy moze zadac¢, a Wykonawca na wiasny koszt musi dokonac:
4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych czgsci i1 urzadzen - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
4.2. wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z istnienia wady
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10.

11.

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokoét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokét z usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw
biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentow, wystawionych przez Wykonawce Iub poszczegdlnych producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo skorzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy, w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w czasie gwarancji jakosci, obowigzany jest do zgloszenia wady
najpozniej w ciggu 60 dni od daty jej ujawnienia.

W ramach r¢kojmi i gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do
usuni¢cia wady w terminie 24 godzin od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub usterki.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, uszkodzenia i usterki bezzwlocznie, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§ 15
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
.............. zb (slownie: ...........ociiiiiiiiiiiiiieeeeen 007100 Ziotych) . 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust.1 i moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu
lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowe;j i ptatnej na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi i gwarancji, przy
czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniagdzu Zamawiajacy zwraca S0 %
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu
odbioru koncowego, pozostata kwota stanowiaca S0 % wysokoS$ci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady i jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i rekojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 50 % po uplywie 30 dni
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od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 16
Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiajg, iz obowigzywaé
beda wskazane ponizej kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a)

b)

2

za opoOznienie w wykonaniu poszczegélnych elementow robot wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % calkowitego
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowigzywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialno$ci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzszej;

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % wartosci umowy;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo Iub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

w przypadku nie terminowego usuni¢cia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym mig¢dzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonego
od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za nieuzasadniona zwloke =z przyczyn =zaleznych wylacznie od niego w
przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior
miat by¢ zakonczony,

z tytuhu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych wylacznie od Zamawiajacego w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto z zastrzezeniem
zapisoOw § 18 ust.1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca rob6t w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego
wykonania skutkujacego zwrotem Srodkéw zewnetrznych do instytucji finansujacej

ponosi za to odpowiedzialno$§¢ do wysokosci kar naliczonych przez instytucje finansujaca.
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6. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na rachunek
bankowy wskazany w tre§ci wezwania.

§17
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie odstgpienie od podpisania umowy i podjecia jakichkolwiek
zobowigzan z nig zwigzanych bez wzajemnych roszczen oraz warunkuje podpisanie umowy i
wykonanie przedmiotu umowy od:

a) podpisania umowy potwierdzajacej uzyskanie dotacji z Programu ,Krajowy Plan
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci, Dziatanie 3.12 B2.2.2. Instalacje OZE
realizowane przez spolecznosci energetyczne.”

2. Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
2.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

b) w razie dojscia do skutku przeksztatcen wlasnosciowych, skutkujacych zmiang
struktury wlasnoSciowej Zamawiajacego w zakresie powyzej 50% glosow na
zgromadzeniu wspolnikow,

c) gdy dojdzie do ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

d) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 7 dni w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

g) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia przy
udziale osob kierujagcych robotami, ktore nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

h) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okoliczno$ci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

i) w przypadku koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat, o
ktorych mowa w ww. przepisie na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy;

) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia, opisanego w § 16.

2.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowiazku zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru

rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowigzan
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umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia

powzigcia przez Strone wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

4.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien

odstgpienia,

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie,

4.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z

przyczyn niezaleznych od niego,

4.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada,
4.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu

budowy.

§18
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogloszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dzialalnoSci;

f) zmianie osob reprezentujgcych.

§19
Poufnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zarbwno w trakcie trwania umowy
jak 1 po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego, stanowigcych
wiadomosci poufne i bedacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia
1993 1. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. z dnia 2003.09.01), a
uzyskanych w zwigzku z realizacjag umowy. W szczegoélnosci Wykonawca zobowiazuje si¢
zachowa¢ w S$cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczace Zamawiajacego, a uzyskane w
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zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,
zwanych dalej ,,Informacjami poufnymi” i wykorzystywaé je wylacznie dla potrzeb
wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z 0sOb otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informacji,
ani ich zrodta zarowno w catosci, jak i w cze$ci osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego
wyraznego upowaznienia od Zamawiajacego.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Wykonawcy,
wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione 1 tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep dla celéw wykonania umowy, nie ujawniac
Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda Zleceniodawcy;

c) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposob rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach §cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie takie
kopie lub reprodukcje pozostang wtasnoscig Zamawiajgcego;

d) =zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla os6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 1 powyzej nie bedg miaty zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek czesci
Informacji poufnych, przekazanych przez Zamawiajacego, ktore:

a) sg opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczego6lnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw prawa;

b) zostana ujawnione przez Wykonawce za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego;

c) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, przy czym Wykonawca, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami
niniejszego akapitu jest zobowigzany do podjecia wszelkich zgodnych z prawem dziatan
zmierzajacych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz
bezzwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o przekazaniu Informacji poufnych
zadajacym ich organom, o ile nie bedzie to zabronione przez prawo.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci przez
podwykonawcow oraz osob ktorymi bedzie si¢ postugiwat przy realizacji umowy, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umownej w wysokosci 350 000 ztotych (stownie: trzystu
pigcdziesieciu tysigcy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wytgcza prawa
Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego do peinej wysokosci
poniesione]j szkody na zasadach ogélnych. Kary umowne begdg ptatne w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania do zaplaty, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

§20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z
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zalgcznikami.
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojécia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposob wyrazny inacze;j.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.
Jako sile wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwycig¢zenia poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej
starannosci tj. klgski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§21
Zalaczniki
Integralng cze$¢ niniejszej] umowy sg jej zataczniki.

§22
Egzemplarze
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJAC

Zalaczniki:
Zakacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zakacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zaktacznik Nr 3 — Program funkcjonalno —uzytkowy.

Zakacznik Nr 4 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zatacznik Nr 5 — Przedstawiciele Wykonawcy.

Zatacznik Nr 6 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom.
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Zatacznik Nr 4 do umowy Nr 10/2024 z dnia ........... .

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczgacy w realizacji przedmiotu

umowy

L.p.

Imie i nazwisko

Rodzaj oraz nr uprawnien

Pelniona funkcja w trakcie
realizacji umowy

osoba z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej Nr
uprawnien .................

osoba z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen-elektrycznych i
elektroenergetycznych Nr
UPTaWNIen .......oeenvennnnnns

osoba z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen-
telekomunikacyjnych Nr uprawnien

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

Nr uprawnien .....................

osoba z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Nr
UPrawnien .....................
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osoba z uprawnieniami do kierowania

robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych Nr uprawnien
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Zatacznik Nr 5 do umowy Nr 10/2024 z dnia ........... I.

Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy

Pelniona funkcja w trakcie

L.p. Imie¢ i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnien e
realizacji umowy
Kierownik budowy w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w .
1 Dbacek Kinski - Inodei instalacvined Kresi Koordynator projektu
. sl.)ec.]a. nosci 1‘r%s' a acyjne]’ w zakresie Gléwny Energetyk
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
. o Swiadectwo kwalifikacyjne SEP,  [Kierownik dzialu ochrony
2. [Piotr R Ask . ,
10tr Rogozinsk INr D/14/164/15 w zakresie D-2 srodowiska
Ki ik bud jalnosci
3. |Mariusz Wilkowski |, 1erown1. u (.)W}.] v .Spe.cja rosel . |[Kierownik dziatu Inwestycji
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
8} iony ki ik bud i
) ) pr’awmony 1.er(')wn1 u oWyt Dyrektor Pionu Produkeji I
4. |Wiestaw Dubiel robot w zakresie instalacji Techniki
elektrycznej upr. Nr Cie-205/94
5. lJerzvy Wieckowski Swiadectwo kwalifikacyjne SEP, Kierownik dzialu
’ v Wie Nt 164/D/35/2019 w zakresie D elektroenergetyki
6. |Grzegorz Dabrowski Kierownik dziatu logistyki
7. |Piotr Juzyk Specjalista ds. bhp, ppoz.
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Zakacznik Nr 6 do umowy Nr 10/2024 zdnia ........... .

ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM
uczestniczacym w realizacji przedmiotu

Lp. Zakres prac powierzone Wykonawcom oraz Podwykonawcom
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Zatacznik Nr 7 do umowy Nr 10/2024 z dnia ......... .

WYKAZ SRODKOW TRWALYCH
powstalych w wyniku realizacji zadania

Nr .. . . Klasyfikacja Koszt
| ktadniké tk
sktadnika Wyszezegblnienie skladnikéw majatiu rodzajowa wytworzenia
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