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UMOWA  
O ROBOTY BUDOWLANE NR 06/2025 

(Budowa przyłączy sieci  ciepłowniczej (3 zadania) 
 

zawarta ………….r. w Ciechanowie pomiędzy: 
 
Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Tysiąclecia 18, 06-400 
Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w  Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokości kapitału zakładowego 11 229 640,00 zł , 
NIP 5660005265, które reprezentują: 
Małgorzata Niestępska - Prezes Zarządu                
Paweł Kuskowski          - Prokurent 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 
   a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… , 
którą reprezentuje: 
…………………… - …………….. 
zwanym dalej “Wykonawcą” lub „Stroną” 
 
została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
 
Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia sektorowego, realizowanego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.,  poz. 
1320   z późniejszymi zmianami) oraz „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” 
obowiązującego u Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych oraz odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych tj.: 
 

Zadanie 1 

 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich/Opinogórskiej bud. 1  w Ciechanowie, w technologii rur 
preizolowanych 2* ϕ80/88,9/160, L=71,0 m (odc. T1-T2) oraz 2* ϕ40/48,3/110, L=9,0 m 
(T2-W1) zgodnie z dokumentacją techniczną i formalno- prawną; 

Zadanie 2 

 Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich/Opinogórskiej bud. 2 w Ciechanowie, w technologii rur 
preizolowanych 2* ϕ80/88,9/160, L=137,0 m (odc. T2-T3) oraz 2* ϕ40/48,3/110, L= 9,0 m 
(T3-W2) zgodnie z dokumentacją techniczną i formalno- prawną; 
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Zadanie 3 

 Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 255/5, 255/1, 927/5, 57, 65/2, 68, 70, 71/5 położonych w obrębie 
0010-Sródmieście miasta Ciechanów;  
- Odcinek sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych Dn100/200:  L=320,50m 
- Odcinek sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych Dn80/160:    L= 91,50m 
- Odcinek sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych Dn65/140:  L= 17,50m 
- Odcinek sieci ciepłowniczej z rur stalowych czarnych b/szwu Dn65: L= 26,00m 

 
W ramach realizacji wyżej wymienionych zadań wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 
- podłączenia instalacji alarmowej budowanych odcinków sieci ciepłowniczej do systemu nadzoru i 
kontroli sieci preizolowanych  EC Ciechanów z możliwością kontroli stanu sieci z pulpitu 
dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej powinien być 
kompatybilny z modułem oprogramowania firmy „CONTROL Sp. z o.o.” – system OCS służący do 
monitoringu i zdalnego nadzoru węzłów i obiektów sieciowych. Detektor powinien umożliwić pełną 
kontrolę stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji pętli oraz wykrywania anomalii. Zamawiający 
dopuszcza detektor każdego producenta współpracujący z w/w systemem; 
-  przywrócenia terenu po budowie przyłączy ciepłowniczych do stanu pierwotnego zgodnie z 
uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejście w teren;  
- wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinków przyłączy ciepłowniczych będzie 
zobowiązany dostarczyć: 

 Protokół z próby szczelności rurociągów preizolowanych, 

 Protokół z próby szczelności muf termokurczliwych, 

 Protokół z próby działania instalacji alarmowej, 

 Protokół z próby stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych, 

 Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz 
wynikami badań danych odcinków reflektometrem ( wydruk wzorcowy), 

 Protokół z płukania odcinka przyłącza sieci ciepłowniczej, 

 Protokół z uruchomienia odcinków przyłączy sieci ciepłowniczej, 

 Protokół z odbioru końcowego terenu podpisany przez właściciela lub zarządcę 
nieruchomości, na której były wykonywane roboty budowlane potwierdzający 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

- wykonawca zobowiązany jest do opróżnienia rurociągów z wody sieciowej i każdorazowe 
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt własny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia właściwych organów na 
wprowadzenie wód sieciowych do sieci kanalizacyjnej; 
- połączenia projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej oraz przyłączy sieci ciepłowniczej z 
istniejącymi odcinkami sieciowymi, 
- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci ciepłowniczej i dostarczenie go 
Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).  
-Wykonawca zapewnia wszystkie materiały do wykonania przedmiotu zamówienia na koszt własny. 
- Umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Wycena winna obejmować 
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, uwzględniająca wszelkie 
uwarunkowania związane z realizacją tego zadania w sposób kompleksowy. 
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Zmiany materiałów, urządzeń, odstępstwa od projektu. 
1.    Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyższej 

jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce. 

2.    Materiały, urządzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do 
celów wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one 
poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania 
zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie 
zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 

3.    Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4.    Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. 

5.    Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje również nieuwzględnione w dokumentacji technicznej niżej 
wymienione koszty i roboty, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać:  

1. Zapewnienie objęcia i sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia. 

2. Zapewnienie nadzoru służb specjalistycznych.  
3. Zajęcie w imieniu Inwestora pasa frontu robót zgodnie z załączonymi w dokumentacji formalno 

– prawnej dla poszczególnych Zadań umowami, porozumieniami i uzgodnieniami z 
właścicielami terenów. 

4. Zajęcie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robót na warunkach określonych 
w decyzjach załączonych w dokumentacji formalno-prawnej  dla poszczególnych zadań oraz 
poniesienie kosztów z tego tytułu. 

5. Każdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas 
realizacji robót oraz dowodu zapłaty na rzecz zarządcy pasa drogowego. 

6. Zabezpieczenia infrastruktury kolidującej z budowanymi przyłączami ciepłowniczymi, m.in. 
Energa Operator, Orange, PSG, ZWiK 

7. Mufowania i łączenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby 
posiadające certyfikat producenta rur oraz producenta złączy.  

8. Badania spawów zgodnie z wytycznymi w projekcie- należy wykonać 100% badań połączeń.  
9. Oceny, jakości wody po płukaniu, a na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

przedstawienie wyników badań wody z rurociągów po płukaniu w przypadku uzasadnionych 
uwag. 

10. Oceny stopnia zagęszczenia gruntu, a na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
przedstawienie wyników badań zagęszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora. 

11. Pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej 
(powykonawczej). 

12. Przeprowadzenia prób i odbiorów oraz uruchomienie przyłączy sieci ciepłowniczej. 
13. Zajęcie terenu pasa frontu robót oraz pod zaplecze budowy i poniesienia wszelkich opłat z tego 

tytułu.  
14. Organizację zaplecza budowy oraz jego likwidację. 
15. Zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwania ścieków i odpadów przez okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, 
16. Odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej oraz pokrycia wszystkich kosztów z tym 

związanych. 
17. Koszt wody sieciowej do napełnienie rurociągów po stronie wykonawcy – opłata za nośnik 

ciepła zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła w EC Ciechanów. 
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18. Zapewnienie niezbędnego sprzętu i urządzeń do wykonania zamówienia. 
19. Pełną renowację terenu i przekazanie terenu właścicielom, w tym odtworzenie nawierzchni 

bitumicznych, chodników, parkingów, terenów zielonych zgodnie ze sztuką budowlaną ( zgodnie 
z uzyskanymi Decyzjami na zajęcie pasa drogowego). 

20. Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną występujących podczas  
wykonania przedmiotu zamówienia,  

21. Usunięcie, przesadzenie, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz zabezpieczenie zieleni w pasie 
frontu robót i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji 
technicznej, decyzji administracyjnych oraz właścicieli terenów. Zakres prac związanych z 
wykonaniem nasadzeń następczych zależy od obszaru terenu zajętego przez wykonawcę na czas 
prowadzenia robót sieciowych.  Trasa projektowanej sieci jest planowana w pobliżu istniejących 
 drzew oraz krzewów. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania należy wykonać 
nasadzenia następcze. Wykonawca na podstawie wizji lokalnej w terenie powinien 
przeanalizować trasę sieci oraz przewidzieć planowany teren zajęty pod wykonanie prac i 
oszacować możliwość ewentualnego uszkodzenia drzewostanu 

22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia ze zmianami potwierdzonymi 
przez projektanta i inspektora nadzoru w 1 egz. 
 
Uwagi realizacyjne: 

Wszystkie roboty należy wykonywać ze szczególną starannością z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z właścicielami terenu. 

 Wykonawca zapewnia wszystkie materiały wraz z ich rozładunkiem na koszt własny. Materiały 
dostarczone na budowę lub do siedziby zamawiającego po ich odbiorze i opłacaniu są własnością 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za składowanie oraz jest zobowiązany do 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieżą składowanych materiałów na budowie. 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość składowania materiałów na terenie siedziby EC 
Ciechanów przy ul. Tysiąclecia 18. 

 Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi przedstawicielowi 
Inwestora/inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.  

 Materiały użyte do wykonania zadania wyprodukowane nie później niż rok od daty ich 
zabudowania na obiekcie. 

 Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez przedstawiciela Inwestora/ 
inspektora nadzoru do ich wykorzystania. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rurociągów i armatury przed uszkodzeniem na 
czas prowadzenia robót.  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującym Prawem 
Budowlanym, uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji. 

 Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamówienia 
muszą być akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu budowy, 
przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zapewnienie wszelkich urządzeń zabezpieczających i 
ochronnych w tym zakresie  oraz do utrzymania porządku na terenie robót i terenie przyległym. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla 
każdego Zadania. Harmonogram powinien odzwierciedlać koszty realizacji poszczególnych 
etapów i będzie stanowił integralną część umowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do harmonogramu danych personalnych osoby, 
która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy oraz jej uprawnień budowlanych i aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wywózki infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz 
utylizacji odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, 
Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004. 
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 Wykonawca zobowiązany jest wystąpić ze zleceniem usługi na wyłączenie i na  14 dni wcześniej 

uzgodnić wyłączenia z Działem Dystrybucji Ciepła EC Ciechanów. 
 

§ 2. 
Terminy realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 
2. Nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu umowy  ustala się do dnia: 
  Wykonanie robót ziemnych, spawalniczo – montażowych oraz odtworzeniowych: 

Zadanie 1 - Budowa przyłącza do budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich/Opinogórskiej bud. 1 w Ciechanowie.  do 30.04.2025r. 
Zadanie 2 - Budowa przyłącza do budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich/Opinogórskiej bud. 2 w Ciechanowie.  do 30.04.2025r. 
Zadanie 3 - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 255/5, 255/1, 927/5, 57, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych 
w obrębie 0010-Śródmieście miasta Ciechanów do 31.05.2025r. 

3. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z 
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowiącym Załącznik do Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowić będzie podstawę do bieżącej  kontroli  realizacji 
umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów 
realizacji poszczególnych etapów umowy i będzie zawierał dane tj. nazwa zadania, termin 
rozpoczęcia i termin zakończenia, czas trwania,  koszt. 

5. Realizacja poszczególnych etapów robót, zostanie potwierdzona protokołem odbioru 
częściowego, a odbioru całości Przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Stronę umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do  
Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczności. 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. wykonania robót, stanowiących Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną, 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami  wiedzy  
technicznej  i  sztuki budowlanej,  przepisami prawa  budowlanego  i obowiązującymi w 
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.; 

1.2. stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnych z wymogami określonymi w 
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia winny być zamontowane w 
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą, przenoszącą normy europejskie lub normy innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W 
przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej wymienionych 
dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i bez zbędnej zwłoki, do 
wymiany tychże, na materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary i usługi, stanowiące Przedmiot umowy nie są 
obciążone ciężarami i prawami osób trzecich. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac i zaplecze budowy. 
5. Wykonawca, na własny koszt, zapewni  zaplecze  sanitarne  i  socjalno-bytowe  dla  

pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg  prowadzących  na  teren  budowy  przed 
uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 
dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

7. Wykonawca, na własny koszt,  zobowiązany jest do sprzątania  na  bieżąco ulic,  dróg i  placów 
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy  sprzętu  i  środków  transportu  Wykonawcy,  
jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń 
do ich niezwłocznie naprawy. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi, na koszt  
Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do  
placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

9. Wykonawca, po zakończeniu robót budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz  doprowadzi  
teren do stanu pełnego uporządkowania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie zastępcze innemu podmiotowi, na koszt 
Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie budowy  własnego  biura zwanego 
dalej „Biurem Budowy”. 

11. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w Biurze 

Budowy, w sposób odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego niezwłocznego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego 
tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń  za wyjątkiem złomu. Złom powstały w 
trakcie prac rozbiórkowych jest własnością Zamawiającego i należy go dostarczyć w miejsce 
wskazane przez nadzór inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie realizacji 
inwestycji są własnością Wykonawcy.  

14. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi 
Wykonawca. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie  realizacji  Przedmiotu  umowy  
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego, do przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego przed 
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim 
będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, w  imieniu  Zamawiającego,  wykonać 
wszystkie obowiązki, nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i 
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wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczą one Przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego, na piśmie o każdym 
przypadku wstrzymania robót, spowodowanym przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, 
najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

18. Wykonawca  zobowiązany jest  do przeprowadzenia  na  bieżąco  wszystkich niezbędnych prób. 
19. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w odbiorach. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania prób. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, na żądanie Zamawiającego, informacji 

odnośnie postępu prac. 
21. Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowiązek przestrzegania norm oraz 

obowiązujących aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz  
22. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz 

pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym 
podczas wykonywanych przez nich prac. 
 

§ 4 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na jeden 
i wszystkie wypadki, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może być 
wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku 
ubezpieczenia. 

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 objąć powinien odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu oraz wszystkim 
innym osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność  
deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) oraz  
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. 
Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace, z 
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania 
Umowy uwierzytelnioną przez siebie kserokopię polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki/raty składki. 

4. W przypadku ustalenia w postanowieniach umów ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i 2 
zawieranych przez Wykonawcę jakichkolwiek wartości franszyz redukcyjnych, franszyz 
integralnych bądź udziałów własnych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wartości 
pomniejszających wypłacone odszkodowanie i pozostających na ryzyku i w granicach 
odpowiedzialności Wykonawcy z własnego majątku. 

5. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Umowy ciągłość umów ubezpieczeń oraz  
przedłoży Zamawiającemu kopie aktualnych i opłaconych polis. W przypadku  
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nieprzedstawienia przez Wykonawcę żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych oraz 
dowodów opłacenia składek, Zamawiający zawrze na koszt Wykonawcy umowę 
ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy, po 
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczeń ze 
wskazaniem terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

6. Jeżeli w trakcie  wykonywania  robót  okaże  się,  że  Wykonawca  nie  jest  w  stanie 
przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem 
natychmiastowym do czasu zawarcia umów ubezpieczenia spełniających wymogi określone w  
niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikające ze skutków takiego wstrzymania robót 
poniesie wyłącznie Wykonawca. 

7. Okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej okres 
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rękojmi, z zastrzeżeniem, że okres zgłaszania 
roszczeń wynikających ze zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia a powodujących 
szkodę/stratę, będzie zgodny z obowiązującymi terminami ich przedawnienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich  
zmianach stosunku ubezpieczeniowego, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości 
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, w szczególności informowania Zamawiającego o 
każdej zgłoszonej szkodzie. 

 
§5 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez 

obie strony umowy. Wykonawca zgłosi gotowość przejęcia placu budowy na 7 dni przed jego 
przekazaniem. 

2. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodny z Prawem budowlanym. 
3. Zamawiający przystąpi do odbiorów, dotyczących zakończenia poszczególnych etapów 

realizacji robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego,  w terminie nie  
dłuższym niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 3 dni robocze od daty 
pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów odbiorowych oraz potwierdzi 
gotowość do odbioru w terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zgłoszone roboty zamienne w terminie 7 
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, że 
jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody podmiotów, od których Zamawiający uzyskał 
wsparcie na realizację inwestycji lub w przypadku konieczności zaangażowania dodatkowych 
środków finansowych termin ten może ulec przesunięciu, o czym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę na piśmie. 

§ 6 
Koordynacja projektu 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru 
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 będą: 
1.1. ze strony Zamawiającego osoby wskazane w Załączniku Nr 6 do umowy – Kierownik Działu 

Inwestycji- Joanna Olewniczak tel. 665-225-228, e mail-   
j.olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl 

1.2. ze strony Wykonawcy ……………….. kom. ……………. e-mail: ………………… 
2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany  w  składzie  osobowej  kadry  technicznej, uczestniczącej 

w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu 
zaktualizowanego Załącznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić  zastępstwo (na osoby o takich 
samych lub wyższych kwalifikacjach) w przypadkach: 
3.1. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 
3.2. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób  ze  składu  kadry  technicznej  z  

innych przyczyn niż wymienione w punkcie powyżej, które nie są zależne od Wykonawcy, 
3.3. utraty uprawnień przez którąkolwiek osobę wymienioną w Załączniku Nr 7. 

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 
technicznej, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób lub 
narusza w sposób rażący postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się taką 
osobę niezwłocznie wymienić. 

5. Każdorazowa zmiana w składzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem 
bezskuteczności, sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

6. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu kadry technicznej, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania osób je zastępujących. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry  
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. 

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały okres 
trwania umowy. 

§ 7 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne, 
stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani 
nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty, za których 
działania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne. 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom  trzecim,  w  tym  w  szczególności  
za szkody na zdrowiu lub życiu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren 
budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania terenu 
budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. utrzymanie 
budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, w celu 
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą). 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat  lub  uszkodzeń  w  robotach  i  
materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeżeli powstały one z 
winy Wykonawcy niezależnie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
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w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność 
prawną bez ograniczeń. 

§ 8 
Korzystanie z nieruchomości na cele budowlane 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

2.  Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy. 
 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający zgadza się na wykonanie przez podwykonawców robót budowlanych, jeżeli 
spełnione zostaną warunki określone w następnych ustępach. 

2. Zakres  robót, które Wykonawca będzie wykonywał za  pomocą  podwykonawców określa  
Załącznik Nr 4 do umowy. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą zobowiązany jest do  uzyskania 
zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót przez 
danego podwykonawcę, projektu umowy, którą zamierza zawrzeć z tym podwykonawcą, 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

5. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać innego zakresu niż określony w Załączniku 
          Nr 4 do umowy. 
6. Umowa z podwykonawcą nie będzie zawierać zobowiązań Wykonawcy do zapłaty 

jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed odbiorem  potwierdzającym  należyte  
wykonanie zleconych podwykonawcy robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest  do  niezawierania  umowy  z  podwykonawcą  w  razie  
zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od 
przedstawienia projektu umowy Zamawiającemu (brak sprzeciwu lub zastrzeżeń w tym  
terminie uważany jest za zgodę na zawarcie umowy).  

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo: 

8.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
8.2. gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9; 
8.3. gdy umowa z podwykonawcą przewiduje inny zakres robót niż określony w Załączniku Nr 

4 do umowy.  
9. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego,  na  

dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiający udziela zgody na 
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.  

10. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten 
dotyczy także przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.  

11. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na  piśmie  zgodę  na wykonanie 
zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcę. 

12. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania 
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robót  i terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a także  zmiany  wynagrodzenia  za  
wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

13. Wykonywanie robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się posługują, jak za działania własne. 

14. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a żądanie to będzie uzasadnione to 
Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni opuści teren 
budowy i nie będzie miała  żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy. 

15. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się także wszystkich 
dalszych podwykonawców.  

16. W związku z treścią ust. 16 w każdym przypadku, w którym postanowienia  umowy wymagają 
uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie lub zmianę umowy z podwykonawcą rozumie 
się przez to także potrzebę uzyskania zgody na zawarcie lub zmianę umowy z dalszym 
podwykonawcą.  

17. Wynagrodzenie za część robót, wykonywanych z udziałem podwykonawców będzie płacone 
 przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod następującymi warunkami: 
17.1. Wykonawca dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy wymaganych należności za prace 

wykonane do dnia wystawienia faktury, 
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu 

należności za wykonane przez niego prace. 
18. W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyżej, oświadczeń podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający może, według swojego uznania, zapłacić podwykonawcy 
bezpośrednio całość lub część kwot, jakie są należne podwykonawcy za prace należycie 
wykonane przez tego podwykonawcę i odebrane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysokość kwot zapłaconych przez Zamawiającego 
bezpośrednio podwykonawcom. 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie (ryczałtowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 
1) ustalone zostało na kwotę ogółem: 
Brutto -  ………. zł 
Netto -  ……….. zł. 
Obowiązujący podatek VAT (23%) – ………..  zł. 
Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT płatności 
podlegają automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, dotyczy 
tej części Umowy, za wykonanie, której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie 
zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia 
aneksu do Umowy." 

2. Powyższe wynagrodzenie (ryczałtowe) jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
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umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z dnia  
………………… 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie następowała na podstawie 
faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na podstawie, podpisanych bez zastrzeżeń 
protokołów odbioru końcowego. 

5. Faktury końcowe płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 
dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z 
podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Płatności faktur nastąpią po przedstawieniu 
przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. W przypadku braku 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie 
wykonawcy o kwotę zaległości wobec podwykonawców. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP: 
……………… 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
566-000-52-65 

8. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., ul. 
Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. 

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 11 
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy 

1. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 
pominięcia w ofercie robót  i elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z 
dokumentacji przetargowej, technologii robót,  warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz zasad wiedzy technicznej. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 
trzech dni od wystąpienia takiej konieczności. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj robót dodatkowych. 

4. Dla wyceny robót, o których mowa w ust. 3, należy przyjąć, następujące składniki cenotwórcze: 
stawka roboczogodziny                     -   średnie ceny roboczogodziny z poprzedniego 

kwartału, dla danego zakresu robot, z 
województwa mazowieckiego, według 
informatorów SEKONCENBUD  

narzut kosztów ogólnych                   -   60%            R, S 

narzut kosztów zakupu                      -   9%              Kz 

zysk                                                   -   10%            R+Kp(R), S+Kp(S). 

 

gdzie : R- koszt  robocizny, S – koszty użycia sprzętu, Kp – koszty pośrednie. 

5. Ceny materiałów i ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż wg informatorów 
SEKOCENBUD aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, z tym, że dla materiałów i sprzętu 
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nie ujętych w powyższym informatorze, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację 
indywidualną w oparciu o załączone do kalkulacji faktury zakupu. 

6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie 
aneksu do Umowy i podpisanego protokołu odbioru tych robót. 
 

§ 12 
Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 
zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający, który ustali termin i godzinę odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował  Zamawiającego  o  robotach  zanikających  lub 
ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy 
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru  podpisany  przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru należy sporządzić  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego 
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiający. 

5. Za termin zakończenia robót uważa się datę odbioru końcowego bez zastrzeżeń..  
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w terminie umożliwiającym ich 
weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe,  

7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do  odbioru  robót,  jak również w razie 
braków lub niekompletności  dokumentów,  Zamawiający  odmówi dokonania odbioru do 
czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 
dodatkowy termin odbioru robót. 

8. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany 
przez Zamawiającego  bez zastrzeżeń ostateczny protokół odbioru końcowego 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz 
do zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,  
w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i 
ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności w 
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

1) Wymagane dokumenty do odbioru końcowego w języku polskim: 

 dokumentacja powykonawcza 

 inwentaryzację geodezyjno - powykonawcza, 

 protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 

 atesty materiałów i wyrobów zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym 
między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlanych 

12. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru nie wyłącza 
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odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub 
rękojmi. 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji na: 
1.1 roboty budowlane na okres 60  miesięcy; 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po protokolarnym 
końcowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag. 

3. W razie stwierdzenia w okresie  gwarancyjnym  istnienia  wad  nie  nadających  się  do 
 usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiający zachowa prawo 
 domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z istnienia wady – jeżeli 
 wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Potwierdzeniem  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  z  tytułu  udzielonej  gwarancji 
jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw 
bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego, jeżeli wynikają one z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady/awarie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów, wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 
wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. W ramach rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do  
usunięcia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia lub usterki. 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie 
to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 
 

§ 14 
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 
Zamówienia w następujących formach: pieniądzu, wekslu in blanco, bankowej lub 
ubezpieczeniowej gwarancji uruchamianej na "pierwsze żądanie". 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę 
…………….  zł (słownie: ……………………….. zł.) tj. 5 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust.1 i może zostać wniesiona w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
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3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje 
ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres rękojmi i gwarancji, przy czym: 

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca 70 % 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania protokołu odbioru 
końcowego, pozostała kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia jest 
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady i jest 
zwracana w terminie 60 dni po upływie gwarancji i rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może być obniżona do 30 % po upływie 30 dni od 
dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 15 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż obowiązywać 

będą wskazane poniżej  kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Zamawiające może naliczyć kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót wymienionych w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze   w  wysokości  
0,1   %   całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki; 

c)  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż obowiązywać 
będą wskazane poniżej  kary umowne z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności w 
przypadku udowodnienia wystąpienia siły wyższej; 

d) w przypadku  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5 % wartości umowy; 

e)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  w wysokości  2 % wartości umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy; 

g) w przypadku nie terminowego usunięcia  wady, uszkodzenia lub usterki w terminie 
określonym w uzgodnionym między stronami protokole, w wysokości  0,1   %   całkowitego   
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od wyznaczonego 
terminu na usunięcie wady, uszkodzenia lub usterki. 

2.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnioną zwłokę z przyczyn 
zależnych wyłącznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 %  
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Maksymalna łączna kwota kar umownych należna od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% całego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 
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2 niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

4. Strony    zastrzegają     sobie    prawo    dochodzenia    odszkodowania    uzupełniającego     do    
wysokości    rzeczywiście  poniesionej  szkody z wyłączeniem  prawa dochodzenia  utraconych 
korzyści,  niezależnie  od  podstaw     takiej     odpowiedzialności.     Przy     czym     maksymalna 
sumaryczna     odpowiedzialność     odszkodowawcza   Wykonawcy   wobec   Zamawiającego   
z  tytułu   nienależytego   wykonania  Umowy,  włączając  kary umowne nie może  przekroczyć  
100 % całkowitego  Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

5. Wykonawca robót w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania 
skutkującego zwrotem środków zewnętrznych ponosi za to pełną odpowiedzialność. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek 
bankowy wskazany w treści wezwania. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy;  

b) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
c) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy, 
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego; 
f) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot  zamówienia  przy udziale 

osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 
g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do 

przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujące znaczny wzrost kosztu realizacji 
Przedmiotu umowy, przekraczający możliwości finansowe Zamawiającego; 

h) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, o których mowa 
w ww. przepisie  na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

i) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia. 
1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z obowiązku 

zapłaty faktur w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w fakturze, 
b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia  odbioru 
  robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia 
przez Stronę wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, 

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie, 

3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
 przyczyn niezawinionych przez niego, 

3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz  
robót zabezpieczających,  

3.5 Wykonawca  niezwłocznie,   a  najpóźniej  w  terminie   14  dni od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

4. W  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze Stron,  Zamawiający  obowiązany jest 
do  odbioru  robót  wykonanych  do  dnia  złożenia  oświadczenia   o  odstąpieniu   od   umowy,  
o   których   mowa  w  ust.  3   pkt.   3.3   powyżej,   zapłaty   wynagrodzenia  za wykonane prace 
i dostawy oraz  przejęcia  od Wykonawcy terenu budowy. 
 

§ 17 
Informacja 

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązują się wzajemnie do 
pisemnego powiadamiania o: 

a) zmianie siedziby firmy; 
b) zmianie nazwy firmy; 
c) ogłoszeniu upadłości; 
d) otwarciu likwidacji firmy; 
e) zawieszeniu działalności; 
f) zmianie osób reprezentujących. 

 
§ 18 

                                                                      Poufność 
1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania umowy 

jak i w okresie 5 lat po jej zakończeniu,  wszelkich informacji dotyczących drugiej strony, co do 
których Strona udostępniająca zastrzegła, że są to wiadomości poufne lub stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, a uzyskanych w związku z realizacją umowy. W szczególności Strony wzajemnie  
zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony, a 
uzyskane w związku z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 
źródła, zwanych dalej „Informacjami poufnymi” i wykorzystywać je wyłącznie dla potrzeb 
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 wykonania umowy.  

2. Strony zobowiązują się w szczególności: 
a) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych Informacji, 

ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego 
wyraźnego upoważnienia od drugiej Strony.  

b) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony, wobec 
których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca 
Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów wykonania umowy, nie ujawniać 
Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, że za pisemną zgodą Strony udostępniającej; 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakiejkolwiek 
Informacji poufnych lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w 
celach ściśle związanych z przedmiotem umowy, w których to przypadkach wszelkie takie 
kopie lub reprodukcje pozostaną własnością Strony udostępniającej; 

d) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez 
dostępu dla osób nieupoważnionych. 

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części  
Informacji poufnych, które: 
a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień umowy, w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

b) zostaną ujawnione przez za uprzednią pisemną zgodą Strony udostępniającej ; 
c) muszą zostać przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przy czym,  ujawniając Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego akapitu 
Strona jest zobowiązany do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań zmierzających 
do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz bezzwłocznego 
powiadomienia Strony, której informacje poufne dotyczą o przekazaniu Informacji 
poufnych żądającym ich organom, o ile nie będzie to zabronione przez prawo. 

4. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za zachowanie Informacji poufnych w poufności przez 
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w realizację umowy, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

5. W razie naruszenia przez jedną ze Stron któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, 
druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 złotych (słownie: stu 
tysięcy  złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa drugiej Strony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do 
zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

6. Zamawiający   zobowiązuje   się  nie   udostępniać,   nie   rozpowszechniać   i   nie  powielać   
rozwiązań   technicznych   i  technologicznych   zastosowanych   w  instalacji   będącej   
przedmiotem   umowy.  W  przypadku  złamania  powyższego  zobowiązania  Zamawiający  
zobowiązany  będzie  w szczególności  do  wypłacenia   odszkodowania    dla   Wykonawcy.   
Wszelkie   prawa   autorskie   pozostają    własnością    Wykonawcy. 

7. Rozwiązania   techniczne   zawarte  w   dokumentacji   przekazanej   na   zakres   będący   
przedmiotem   dostawy  są własnością  Wykonawcy  i  mogą  być  użyte  przez  Zamawiającego 
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(Inwestora) dla  potrzeb  związanych  z  niniejszą   umową  i  wykorzystywane  dla  celów  
budowy,  montażu,  eksploatacji  oraz  dalszych  remontów  i  modernizacji  IOS  
Przedsiębiorstwa   Energetyki  Cieplnej  w  Ciechanowie  sp.  z o.o. 
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają  zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego 
i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 

2.  Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie, co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku nie dojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

3.  Wszelkie koszty, związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy umowy 
stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

4.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 
nieważności. 

5. Jako  siłę  wyższą  rozmieć  należy  zdarzenie  zewnętrzne  niemożliwe  do  przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem należytej 
staranności tj. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp. 
 

§ 20 
Załączniki 

Integralną część niniejszej  umowy  są jej załączniki. 
 

§21 
Egzemplarze 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 
 
 
 

 
 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik Nr 2 – SWZ. 
Załącznik Nr 4 – Zakres prac powierzonych podwykonawcom 
Załącznik Nr 6 – Przedstawiciele Zamawiającego.  
Załącznik Nr 7 – Przedstawiciele Wykonawcy. 


