UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 06/2025
(Budowa przylaczy sieci cieptowniczej (3 zadania)

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomiedzy:

Elektrocieptownia Ciechanéw Sp. z 0.0., z siedzibg w Ciechanowie, przy ul. Tysiaclecia 18, 06-400
Ciechanow, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescie w Lodzi XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokosci kapitalu zaktadowego 11 229 640,00 zt ,
NIP 5660005265, ktore reprezentuja:

Matgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

zwanym dalej “Wykonaweg” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa”) o nastepujace;j tresci:

Umowa jest konsekwencjq udzielenia zamowienia sektorowego, realizowanego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 z pozniejszymi zmianami) oraz ,, Regulaminu udzielania zamowien sektorowych”
obowiqzujgcego u Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego.

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa przytgczy sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych oraz odcinka sieci cieptowniczej z rur preizolowanych tj.:

Zadanie 1

e Budowa przylacza sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
Powstancéw Wielkopolskich/Opinogorskiej bud. 1 w Ciechanowie, w technologii rur
preizolowanych 2* $80/88,9/160, L=71,0 m (odc. T1-T2) oraz 2* $40/48,3/110, L=9,0 m
(T2-W1) zgodnie z dokumentacjg techniczng i formalno- prawna;

Zadanie 2

e Budowa przylaczy sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
Powstancow Wielkopolskich/Opinogoérskiej bud. 2 w Ciechanowie, w technologii rur
preizolowanych 2* $80/88,9/160, L=137,0 m (odc. T2-T3) oraz 2* $40/48,3/110, L=9,0 m
(T3-W2) zgodnie z dokumentacja techniczng i formalno- prawna;



Zadanie 3

e Budowa odcinka sieci cieplowniczej z rur preizolowanych na terenie dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 255/5, 255/1, 927/5, 57, 65/2, 68, 70, 71/5 potozonych w obrebie
0010-Srodmiescie miasta Ciechanow;

- Odcinek sieci cieptowniczej z rur preizolowanych Dn100/200:  L=320,50m
- Odcinek sieci cieptowniczej z rur preizolowanych Dn80/160: L=91,50m
- Odcinek sieci cieptowniczej z rur preizolowanych Dn65/140: L=17,50m
- Odcinek sieci cieptowniczej z rur stalowych czarnych b/szwu Dn65: L=26,00m

W ramach realizacji wyzej wymienionych zadan wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
- poditaczenia instalacji alarmowej budowanych odcinkow sieci cieptowniczej do systemu nadzoru i
kontroli sieci preizolowanych EC Ciechanow z mozliwoscia kontroli stanu sieci z pulpitu
dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej powinien by¢
kompatybilny z modutem oprogramowania firmy ,,CONTROL Sp. z 0.0.” — system OCS stuzacy do
monitoringu i zdalnego nadzoru weztow 1 obiektow sieciowych. Detektor powinien umozliwi¢ petng
kontrole stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji petli oraz wykrywania anomalii. Zamawiajacy
dopuszcza detektor kazdego producenta wspolpracujacy z w/w systemem,;
- przywrdcenia terenu po budowie przytaczy cieptowniczych do stanu pierwotnego zgodnie z
uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejscie w teren;
- wykonaweca na etapie odbioru wybudowanych odcinkow przylaczy cieptowniczych bedzie
zobowigzany dostarczyc¢:

e Protokoét z proby szczelnosci rurociggéw preizolowanych,

e Protokot z proby szczelnosci muf termokurczliwych,
e Protokot z proby dzialania instalacji alarmowe;j,
e Protokot z proby stopnia zageszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych,

e Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz
wynikami badan danych odcinkow reflektometrem ( wydruk wzorcowy),

e Protokot z plukania odcinka przytacza sieci cieptowniczej,
e Protokoét z uruchomienia odcinkow przytaczy sieci cieptowniczej,

e Protokoét z odbioru koncowego terenu podpisany przez witasciciela lub zarzadce
nieruchomosci, na ktorej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonawca zobowigzany jest do oproznienia rurociggdw z wody sieciowej i kazdorazowe
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wlasny zgodnie z
obowiazujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wlasciwych organéw na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;

- potaczenia projektowanego odcinka sieci cieplowniczej oraz przytaczy sieci cieptowniczej z
istniejagcymi odcinkami sieciowymi,

- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci cieptowniczej i dostarczenie go
Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).

-Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty do wykonania przedmiotu zamdwienia na koszt wlasny.
- Umowa jest ryczaltowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza si¢
mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btgdnego skalkulowania ceny. Wycena winna obejmowac
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, uwzgledniajaca wszelkie
uwarunkowania zwigzane z realizacjg tego zadania w sposob kompleksowy.



Zmiany materialéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza by¢ najwyzszej
jakosci, posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako
materialty budowlane w Polsce.

2. Materialy, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do
celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie
zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

3. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

5. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje rowniez nieuwzglednione w dokumentacji technicznej nizej
wymienione Kkoszty i roboty, ktére Wykonawca bedzie zobowiazany wykonaé:

1. Zapewnienie objecia i sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadajace
odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia.

2. Zapewnienie nadzoru stuzb specjalistycznych.

3. Zajecie w imieniu Inwestora pasa frontu robot zgodnie z zalgczonymi w dokumentacji formalno
— prawnej dla poszczegdlnych Zadan umowami, porozumieniami i uzgodnieniami z
wlascicielami terenow.

4. Zajgcie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robot na warunkach okreslonych
w decyzjach zalaczonych w dokumentacji formalno-prawnej dla poszczegdlnych zadan oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu.

5. Kazdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajgcie pasa drogowego na czas
realizacji robot oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.

6. Zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej z budowanymi przytgczami cieptowniczymi, m.in.
Energa Operator, Orange, PSG, ZWiK

7. Mufowania i faczenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby

posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztaczy.

Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie- nalezy wykona¢ 100% badan polaczen.

9. Oceny, jakosci wody po ptukaniu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan wody z rurociggéw po ptukaniu w przypadku uzasadnionych
uwag.

10. Oceny stopnia zageszczenia gruntu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan zaggszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora.

11. Peinej obstlugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej
(powykonawczej).

12. Przeprowadzenia préb i odbiordow oraz uruchomienie przytaczy sieci cieptownicze;.

13. Zajecie terenu pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy i poniesienia wszelkich optat z tego
tytuhu.

14. Organizacje zaplecza budowy oraz jego likwidacje.

15. Zasilenie budowy w energie elektryczng i wodg¢ oraz usuwania $ciekow 1 odpaddéw przez okres
realizacji przedmiotu zamowienia,

16. Odwodnienia i nawodnienia sieci cieptowniczej oraz pokrycia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych.

17. Koszt wody sieciowej do napetnienie rurociaggéw po stronie wykonawcy — optata za no$nik
ciepta zgodnie z obowigzujacg Taryfa dla ciepta w EC Ciechanéw.

*



18.
19.

20.

21.

22.

Zapewnienie niezbednego sprzetu i urzadzen do wykonania zamowienia.

Pelng renowacjg terenu i przekazanie terenu wlascicielom, w tym odtworzenie nawierzchni

bitumicznych, chodnikéw, parkingow, terenow zielonych zgodnie ze sztuka budowlang ( zgodnie

z uzyskanymi Decyzjami na zaj¢cie pasa drogowego).

Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemna i naziemng wystepujacych podczas

wykonania przedmiotu zamdwienia,

Usunigcie, przesadzenie, wykonanie nasadzen zast¢pczych oraz zabezpieczenie zieleni w pasie
frontu robot i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji

technicznej, decyzji administracyjnych oraz wtascicieli terenow. Zakres prac zwigzanych z
wykonaniem nasadzen nastgpczych zalezy od obszaru terenu zajetego przez wykonawce na czas

prowadzenia robot sieciowych. Trasa projektowanej sieci jest planowana w poblizu istniejacych
drzew oraz krzewow. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania nalezy wykonac
nasadzenia nastepcze. Wykonawca na podstawie wizji lokalnej w terenie powinien

przeanalizowac tras¢ sieci oraz przewidzie¢ planowany teren zajety pod wykonanie prac i
oszacowa¢ mozliwo$¢ ewentualnego uszkodzenia drzewostanu

Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia ze zmianami potwierdzonymi

przez projektanta i inspektora nadzoru w 1 egz.

Uwagi realizacyjne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ ze szczegdélng staranno$cia z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wlascicielami terenu.
Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty wraz z ich roztadunkiem na koszt wlasny. Materiaty
dostarczone na budowe lub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i optacaniu sa wtasno$cia
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za sktadowanie oraz jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradziezg sktadowanych materiatéw na budowie.
Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ sktadowania materialéw na terenie siedziby EC
Ciechanow przy ul. Tysiaclecia 18.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca przedstawi przedstawicielowi
Inwestora/inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania zadania wyprodukowane nie p6zniej niz rok od daty ich
zabudowania na obiekcie.

Whbudowanie materiatbw moze nastapi¢ po dopuszczeniu przez przedstawiciela Inwestora/
inspektora nadzoru do ich wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggdw i armatury przed uszkodzeniem na
czas prowadzenia robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, uzgodnieniami zalgczonymi do dokumentac;ji.

Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamowienia
musza by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu budowy,
przestrzegania przepisow BHP 1 ppoz., zapewnienie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robot i terenie przylegtym.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
kazdego Zadania. Harmonogram powinien odzwierciedla¢ koszty realizacji poszczegdlnych
etapow 1 bedzie stanowit integralng czgs¢ umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zatgczenia do harmonogramu danych personalnych osoby,
ktora bedzie pelnita obowigzki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych i aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowiazany jest do wywodzki infrastruktury towarzyszacej na ztom i zwatke oraz
utylizacji odpadow zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001,
Rozporzadzenia z dnia 2 kwietnia 2004.



1.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ ze zleceniem ushugi na wyltaczenie i na 14 dni wcze$niej
uzgodni¢ wylaczenia z Dziatem Dystrybucji Ciepta EC Ciechandw.

§2.
Terminy realizacji
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

2. Nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia:

2.

3.

Wykonanie robdét ziemnych, spawalniczo — montazowych oraz odtworzeniowych:

Zadanie 1 - Budowa przylacza do budynku przy ul. Powstancow

Wielkopolskich/Opinogorskiej bud. 1 w Ciechanowie. do 30.04.2025r.

Zadanie 2 - Budowa przylacza do budynku przy ul. Powstancow

Wielkopolskich/Opinogdrskiej bud. 2 w Ciechanowie. do 30.04.2025r.

Zadanie 3 - Budowa odcinka sieci cieplowniczej z rur preizolowanych na terenie dzialek

oznaczonych numerami ewidencyjnymi 255/5, 255/1, 927/5, 57, 68, 70, 71/5, 65/2 polozonych

w obrebie 0010-Srédmiescie miasta Ciechanéw do 31.05.2025r.

Wykonawca rozpocznie i bgdzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z

Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalacznik do Umowy.

Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bgdzie podstawe do biezacej kontroli realizacji

umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminow

realizacji poszczegdlnych etapow umowy i bedzie zawieral dane tj. nazwa zadania, termin
rozpoczecia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

Realizacja poszczegélnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokotem odbioru

czgsciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru konicowego.

W przypadku zgloszenia przez Stron¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do

Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastgpi¢c w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.

§3
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania robot, stanowiacych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja techniczna,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia oraz zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujagcymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

1.2. stosowania materialow i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materialy i urzadzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

zastosowanych materialow i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, przenoszaca normy europejskie lub normy innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W

przypadku zastosowania materiatow 1 urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych

dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbednej zwtoki, do
wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ushugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg

obcigzone ci¢zarami i prawami 0sob trzecich.
5



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.
Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne 1 socjalno-bytowe dla
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkod na drogach.
Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drogi placow
z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkoéw transportu Wykonawcy,
jego podwykonawcoéw 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen
do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi, na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.
Wykonaweca, po zakonczeniu robdt budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu petnego uporzadkowania. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zastepcze innemu podmiotowi, na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wtasnego biura zwanego
dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w Biurze
Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
Zamawiajacemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonaweca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu odnosnych przepisow prawa i ponosi z tego
tytulu pelng odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen za wyjatkiem zlomu. Ztom powstaty w
trakcie prac rozbiérkowych jest wlasnoscig Zamawiajacego i nalezy go dostarczy¢ w miejsce
wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie realizacji
inwestycji sg wtasnosciag Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiso6w dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczaltowego, do przebudowy istniejacego 1 ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim
bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonac

wszystkie obowigzki, natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
6



18.
19.

20.

21.

22.

wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotycza one Przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego, na pismie o kazdym
przypadku wstrzymania robot, spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,
najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych prob.
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu wykonania prob.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego, informacji
odnos$nie postgpu prac.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowiazujacych aktow prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikoéw o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym
podczas wykonywanych przez nich prac.

§4

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z suma
gwarancyjng nie nizsza niz 500 000,00 PLN (stownie: pi¢éset tysiecy ztotych 00/100) na jeden
i wszystkie wypadki, pod rygorem odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze by¢
wykonane w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia przez Zamawiajacego informacji o braku
ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz wszystkim
innym osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢
deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa) oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wykonang ustuge. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcoéw w zakresie obejmujacym co najmniej realizowane przez nich prace, z
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach umow ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 11 2
zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udziatéw wlasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wartosci
pomniejszajacych wyptacone odszkodowanie i pozostajacych na ryzyku i w granicach
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z wtasnego majatku.
Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggltos¢ umoéw ubezpieczen oraz
przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i optaconych polis. W przypadku
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nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentdéw ubezpieczeniowych oraz
dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniows, optacajac skladki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze
wskazaniem terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie

przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis

ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie robot ze skutkiem

natychmiastowym do czasu zawarcia umow ubezpieczenia spetniajgcych wymogi okreslone w
niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robot
poniesie wylgcznie Wykonawca.

Okres ubezpieczenia wszystkich umow ubezpieczenia bedzie obejmowat co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zglaszania
roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a powodujacych
szkodg/strate, bedzie zgodny z obowigzujacymi terminami ich przedawnienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego bez zbednej zwloki o wszelkich
zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktére mogtyby skutkowaé ograniczeniem mozliwosci
zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w szczegdlnosci informowania Zamawiajacego o
kazdej zgloszonej szkodzie.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez
obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos$¢ przejecia placu budowy na 7 dni przed jego
przekazaniem.
Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy przystapi do odbioréw, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapow
realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
czgsciowych oraz prob i odbiorow technicznych w terminie do 3 dni robocze od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawcg.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawnos$¢ dokumentow odbiorowych oraz potwierdzi
gotowo$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawce.

. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne w terminie 7
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentow od Wykonawcy robot, z zastrzezeniem, ze
jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotow, od ktorych Zamawiajacy uzyskat
wsparcie na realizacje¢ inwestycji lub w przypadku konieczno$ci zaangazowania dodatkowych
srodkéw finansowych termin ten moze ulec przesunigciu, 0 czym Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie.

§6
Koordynacja projektu
Strony ustalaja, Zze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
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beda:
1.1.ze strony Zamawiajgcego osoby wskazane w Zataczniku Nr 6 do umowy — Kierownik Dzialu

Inwestycji- Joanna Olewniczak tel. 665-225-228, e mail-
j-olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl
1.2.ze strony Wykonawcy .................... kom. ................ e-mail: .....................

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w sktadzie osobowej kadry technicznej, uczestniczace;j
w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu Zamawiajagcemu
zaktualizowanego Zalgcznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby o takich
samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:
3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z osob ze sktadu kadry techniczne;,
3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,
3.3. utraty uprawnien przez ktorgkolwiek osobe¢ wymieniong w Zalaczniku Nr 7.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry
technicznej, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob lub
narusza w sposob razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiazuje sic taka
osobg niezwlocznie wymienic.
Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem
bezskutecznosci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania osob je zastepujacych.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ.
Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty okres
trwania umowy.
§7
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,
stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani
nie ogranicza wykonanie cze$ci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktorych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne.
Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci
za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg teren
budowy, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robdt od chwili przekazania terenu
budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego (m. in. utrzymanie
budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow zapobiegawczych, w celu
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).
Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materialach powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaly one z
winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca odpadow
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10.

11.

12.

w rozumieniu odno$nych przepisow prawa i ponosi z tego tytulu pelng odpowiedzialnosé
prawng bez ograniczen.
§8
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§9

Podwykonawcy
Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow robot budowlanych, jezeli
spemione zostang warunki okreslone w nastepnych ustepach.
Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow okresla
Zalacznik Nr 4 do umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowiazany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczgcia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktora zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczgca wykonania robot.
Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywac innego zakresu niz okreslony w Zalaczniku
Nr 4 do umowy.
Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan Wykonawcy do zapflaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed odbiorem potwierdzajacym nalezyte
wykonanie zleconych podwykonawcy robot.
Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajagcemu (brak sprzeciwu lub zastrzezen w tym
terminie uwazany jest za zgode na zawarcie umowy).
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 7 powyzej, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia
lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

8.3. gdy umowa z podwykonawca przewiduje inny zakres robdt niz okreslony w Zalgczniku Nr

4 do umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten
dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.

W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na piSmie zgod¢ na wykonanie
zakresu robot okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajagcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu wykonania
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

robdt i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robot, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonywanie rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawecy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej] umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wlasne.

Jezeli Zamawiajacy zwrodci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie uzasadnione to
Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich
dalszych podwykonawcow.

W zwiazku z tre$cig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktérym postanowienia umowy wymagaja
uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub zmiang umowy z podwykonawcg rozumie
si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub zmiang umowy z dalszym
podwykonawca.

Wynagrodzenie za cz¢$¢ robot, wykonywanych z udzialem podwykonawcéw bedzie ptacone

przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pod nastgpujacymi warunkami:

17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznosci za prace

wykonane do dnia wystawienia faktury,
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu
naleznosci za wykonane przez niego prace.
W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyzej, oswiadczen podwykonawcow,
Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajagcy moze, wedlug swojego uznania, zaptaci¢ podwykonawcy
bezposrednio calo$¢ lub czgs¢ kwot, jakie sa nalezne podwykonawcy za prace nalezycie
wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysoko$¢ kwot zaptaconych przez Zamawiajacego
bezposrednio podwykonawcom.
§10
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie (ryczattowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote ogoéltem:

Brutto- .......... 7t
Netto- ........... 7L
Obowigzujacy podatek VAT (23%) — ........... zk.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ptatnosci
podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnos$ci, o ktdrej mowa powyzej, dotyczy
tej czesci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury bedg wystawiane po dacie wejscia w zycie
zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje konieczno$ci zawarcia
aneksu do Umowy."

Powyzsze wynagrodzenie (ryczattowe) jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
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umowy.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z dnia

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastgpowata na podstawie
faktur prawidlowo wystawionych przez Wykonawce na podstawie, podpisanych bez zastrzezen
protokotow odbioru koncowego.

5. Faktury koncowe ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30
dni od daty ztozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz z
podpisanym protokotem odbioru bez zastrzezen. Ptatnos$ci faktur nastapia po przedstawieniu
przez Wykonawce o$§wiadczen podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty. W przypadku braku
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie
wykonawcy o kwote zalegto§ci wobec podwykonawcow.

6. Wykonawca o§wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
566-000-52-65

8. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Elektrocieptownia Ciechanow Sp. z o0.0., ul.
Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechanow.

9. Za date zaptaty uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§11
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy

1. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny lub
pomini¢cia w ofercie robdt i elementdow niezbednych do wykonania umowy a wynikajacych z
dokumentacji przetargowej, technologii rob6t, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot oraz zasad wiedzy techniczne;j.

2. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.

3. Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosc¢
oraz rodzaj robot dodatkowych.

4. Dla wyceny robot, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy przyjac¢, nastepujace sktadniki cenotworcze:

stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego
kwartatu, dla danego zakresu robot, z
wojewodztwa mazowieckiego, wedtug
informatorow SEKONCENBUD

narzut kosztow ogoélnych - 60% R, S
narzut kosztow zakupu - 9% Kz
zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprz¢tu, Kp — koszty posrednie.

5. Ceny materialow i ceny pracy sprzgtu nie moga by¢é wyzsze niz wg informatorow
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow i sprzgtu
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nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kalkulacje
indywidualng w oparciu o zalgczone do kalkulacji faktury zakupu.

6. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych rozliczenie tych robot nastapi na podstawie
aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub czgsciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy, ktory ustali termin i godzine odbioru.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt, a w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeséci badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

3. Dlakazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

4. Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiajacy.

5. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen..

Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie umozliwiajacym ich
weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,

7. W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru robét, jak réwniez w razie
brakoéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do
czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakow 1 w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robét.

8. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytacznie podpisany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokot odbioru koncowego

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robot poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru,
w ktorych stwierdzono bledy lub niedoktadno$ci, musza zosta¢ niezwlocznie poprawione i
ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow, brakow lub niedoktadno$ci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym) poprawic i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawczg.

1) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:
e dokumentacja powykonawcza
e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,
e protokoty z prob, odbiorow robdt, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e atesty materialow i wyrobow zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym
migdzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlanych

12. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylgcza
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odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji lub

rekojmi.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na:

1.1 roboty budowlane na okres 60 miesiecy;

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po protokolarnym

koncowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:

4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych czg$ci i urzadzen - jezeli wady uniemozliwiajg

uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,;

4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajgcy zachowa prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z istnienia wady — jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokot z usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw
biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego, jezeli wynikaja one z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegolnosci Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowej eksploatacji przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentow, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegélnych producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo skorzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach rekojmi i gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do

usuni¢cia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub usterki.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, uszkodzenia i usterki bezzwtocznie, jezeli bedzie

to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§ 14
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
ZamoOwienia w nastepujacych formach: pienigdzu, wekslu in blanco, bankowej lub
ubezpieczeniowej gwarancji uruchamianej na "pierwsze zadanie".

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
................ zt (stownie: .........................zh) 4. 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust.1 i moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu lub w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
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3.

3.

Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caty okres obowigzywania umowy oraz przez okres r¢kojmi i gwarancji, przy czym:
a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniagdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy 1i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu odbioru
koncowego, pozostata kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub r¢kojmi za wady 1 jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i rekojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30 dni od
dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Kary umowne
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne.
Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysokos$ciach:

2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementow robdt wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci
0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief opdZnienia,
liczonego od wyznaczonego terminu na usunig¢cie wady lub usterki;

c) zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia odpowiedzialnosci w
przypadku udowodnienia wystgpienia sity wyzszej;

d) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % warto$ci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wartosci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usuni¢cia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym migdzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonego od wyznaczonego
terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwloke z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbiér mial by¢ zakonczony.

Maksymalna taczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% catego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust.
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2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci  rzeczywiscie poniesionej szkody z wylgczeniem prawa dochodzenia utraconych
korzy$ci, niezaleznie od podstaw takiej odpowiedzialnosci. Przy czym maksymalna
sumaryczna  odpowiedzialnos¢  odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wiaczajac kary umowne nie moze przekroczy¢
100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania
skutkujgcego zwrotem $rodkoéw zewnetrznych ponosi za to pelna odpowiedzialnos¢.

Kary umowne beda platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty, na rachunek
bankowy wskazany w tre§ci wezwania.

§16
QOdstgpienie od umowy

Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesic Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

b) gdy dojdzie do ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie zajety majgtek Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

f) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia przy udziale
os6b kierujacych robotami, ktore nie posiadaja wymaganych prawem uprawnien,

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistniejg okolicznosci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego;

h) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat, o ktorych mowa
w wWw. przepisie na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowys;

1) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z obowigzku
zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okre§lonego w fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru
rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

16



2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powzigcia

przez Strong wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy obowigzany jest

do odbioru robét wykonanych do dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,

o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaplaty wynagrodzenia za wykonane prace

i dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§17
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

1.

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogloszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie 0séb reprezentujacych.

§18
Poufnos¢

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zarowno w trakcie trwania umowy
jak 1 w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej strony, co do
ktérych Strona udostepniajaca zastrzegla, ze sa to wiadomosci poufne lub stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy. W szczegdlnosci Strony wzajemnie
zobowigzujg si¢ zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczace drugiej Strony, a
uzyskane w zwigzku z realizacjg umowy, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich
zrodta, zwanych dalej ,,Informacjami poufnymi” i wykorzystywac je wytacznie dla potrzeb
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wykonania umowy.

2. Strony zobowigzujg si¢ w szczegdlnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informacji,
ani ich zrédta zardwno w catosci, jak i w czgsci osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego
wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony, wobec
ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep dla celow wykonania umowy, nie ujawniac
Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, Ze za pisemng zgoda Strony udostepniajacej;

c) nie kopiowac¢, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposob rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach scisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie takie
kopie lub reprodukcje pozostang wtasnoscia Strony udostepniajace;j;

d) zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostgpu dla 0s6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie bedg miaty zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek czesci
Informacji poufnych, ktore:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomos$ci bez naruszania
postanowien umowy, w szczegdlnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw prawa;

b) zostang ujawnione przez za uprzednia pisemng zgoda Strony udostgpniajace;j ;

c) muszazostac¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przy czym, ujawniajgc Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego akapitu
Strona jest zobowigzany do podjecia wszelkich zgodnych z prawem dziatan zmierzajacych
do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz bezzwlocznego
powiadomienia Strony, ktérej informacje poufne dotycza o przekazaniu Informacji
poufnych zadajacym ich organom, o ile nie be¢dzie to zabronione przez prawo.

4. Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci przez
osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacj¢ umowy, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

5. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
druga Strona moze zadaé zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 ztotych (stownie: stu
tysigcy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wylacza prawa drugiej Strony do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody na
zasadach ogélnych. Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do
zaplaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie udostgpnia¢, nie rozpowszechnia¢ 1 nie powielac
rozwigzan technicznych i1 technologicznych zastosowanych w instalacji  bedacej
przedmiotem umowy. W przypadku zlamania powyzszego zobowigzania Zamawiajacy
zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do wyplacenia odszkodowania dla Wykonawecy.
Wszelkie prawa autorskie pozostaja wlasnoécia Wykonawcy.

7. Rozwigzania techniczne zawarte w dokumentacji przekazanej na zakres bedacy
przedmiotem dostawy sg wlasnoscia Wykonawcy i mogg by¢ uzyte przez Zamawiajgcego
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(Inwestora) dla potrzeb zwigzanych z niniejsza umowa i1 wykorzystywane dla celow
budowy, montazu, eksploatacji oraz dalszych remontdéw 1 modernizacji IOS
Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.0.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojs$cia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposob wyrazny inaczej.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Jako sile wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwycig¢zenia poprzez dzialanie z dochowaniem nalezytej
starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§20
Zalaczniki
Integralng cze$¢ niniejszej umowy s jej zataczniki.

§21
Egzemplarze
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:
Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zatacznik Nr 2 — SWZ.

Zakacznik Nr 4 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom
Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zalacznik Nr 7 — Przedstawiciele Wykonawcy.
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