ELEKTROCIEPLOWNIA CIECHANOW Sp. z o.
ROCIEPLOWNIA o W 9P.20.0 °\ CIEPLO
CIECHANOW SP. Z 0.0. ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechandéw SYSTEMOWE

NZ — 242 - 08.1/ 2025 Ciechanéw, dnia 19.05.2025r.

W(g rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. I SWZ - Nr referencyjny 08/2025, SWZ z dnia
07.05.2025r. ,,Wykonanie remontu komina zelbetowego H = 120m Elektrocieptowni Ciechanow Sp. z
0.0. w 2025r.”

Zamawiajacego, informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen 1 dokumentow ” zgodnie z ust. 14.2. , udziela nastepujacych wyjasnien:

WYJASNIENIE I

1. Prosimy o wskazanie ilosci prac do wykonania.

Zakres prac zostat przedstawiony w zatgczniku Nr 7. W czasie wizji lokalnej zostanie udostgpnione
wejscie na komin w celu zapoznania z obiektem i zakresem. Z uwagi na stan archiwalnej
dokumentacji jest ona dostepna tylko do wgladu w siedzibie Zamawiajacego podczas wizji lokalnej.
Zalaczono dokument ,, Orzeczenie Techniczne z 2023 r.”” w celu szacunkowego okreslenia ilosci
prac.

2. Prosimy o wskazanie $redniej glebokosci napraw.

Naprawy nalezy wykona¢ zgodnie z zaproponowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Zamawiajacego technologig naprawy oraz zaleceniami producenta materiatow naprawczych. W
przypadku rozkucia zaktada si¢, ze gteboko$¢ naprawy nie powinna by¢ mniejsza niz sumaryczne
otulenie zabezpieczanego zbrojenia od strony zewnetrznej 1 wewngtrzne;.

3. Czy Zamawiajacy dysponuje ekspertyza stanu technicznego komina?

Zamawiajgcy udostepnia Orzeczenie Techniczne z 2023r.

4. Prosimy o przedstawienie rysunku zlozeniowego komina oraz rysunku gtowicy komina,
podlegajacej naprawie.

Dane techniczne komina podane w zatagczonym Orzeczeniu Technicznym z 2023r. Z uwagi na stan
archiwalnej dokumentacji jest ona dostgpna tylko do wgladu w siedzibie Zamawiajacego podczas
wizji lokalnej.

5. Kiedy przeprowadzona byta ostatnia modernizacja komina?

Ostatnia modernizacja komina przeprowadzona byta w sierpniu 2023 r.

6. Czy komin jest kominem pracujacym, czy jest odstawiony z eksploatacji — jesli tak, od kiedy?
Komin bedzie odstawiony z eksploatacji w terminie 01.06.2025r. do 15.09.2025r. Zamawiajacy W
wyjatkowych sytuacjach moze dopusci¢ prowadzenie prac na kominie w trakcie jego eksploatacji,
przy zachowaniu przez Wykonawce niezbednych $rodkoéw bezpieczenstwa oraz po ich akceptacji
przez Zamawiajacego.

7. Punkt 8 SWZ: , Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamowienia - 30.09.2025 r. (z

wylaczeniem okresu 04-22.08.2025r. Prace nie ulegajace zakryciu beda mogty by¢ prowadzone w
tym okresie, a odbiory po)” — prosimy o wskazanie co Zamawiajacy rozumie pod sformutowaniem
,»prace ulegajace zakryciu” dla tego zadania.
Przez prace ulegajace zakryciu Zamawiajacy rozumie takie prace, dla ktorych nie bedzie mozliwa
ich ocena w przypadku dalszego kontynuowania robot. Dla zakresu prac na przedmiotowym
kominie mozna do nich zaliczy¢é np. wykonanie wylewki a nastepnie ulozenie sznura
uszczelniajacego przed ulozeniem ksztaltek, wykonanie naprawy zbrojenia (uciaglenie) oraz
zabezpieczenie go antykorozyjnie przed uzupelnieniem materialami naprawczymi, 0Czyszczenie
elementow stalowych po piaskowaniu przed natozeniem warstwy gruntujacej, utozenie warstwy
gruntujacej na plaszczu komina przed warstwag wierzchnig itp. itd.

8. Prosimy o wskazanie procedury odbioru rob6t ulegajacych zakryciu.

Procedura odbioru zostata zamieszczona w Zalaczniku Nr 7 — punkt 6.4 do 6-7.

9. Czy Zamawiajacy dopuszcza prace z lin, czy wymagane sg podesty?
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Tak, Zamawiajacy dopuszcza prace w dostepie linowym.

Umowa — §1, punkt 1, podpunkt 4: ,,sporzadzenie na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne;j
kosztorysu ofertowego stanowiacego Zatacznik Nr 1A do Oferty. (Zamawiajacy zastrzega sobie
wskazanie ostatecznego zakresu prac do wykonania);” — przedmiot Umowy powinien by¢
doktadnie okreslony w momencie jej podpisania. Katalog ten nie powinien by¢ otwarty, chyba ze
przedmiotem Umowy sg ceny jednostkowe, rozliczane powykonawcze na podstawie obmiaru

prac. Prosimy o wyjasnienie.

Zastrzezenie sobie prawa do zrezygnowania z niektorych prac, na podstawie przestanego przez
Oferentéw kosztorysu, nalezy rozumie¢ w taki sposob, iz w przypadku przekroczenia budzetu
przewidzianego na roboty, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ realizacji zadania w umniejszonym
zakresie.

Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie wskazac¢ 1lo$¢ prac do wykonania, zwracamy si¢ z prosba o
zmiang formuty skladania ofert na ceny jednostkowe, na podstawie ktorych Zamawiajacy rozliczy
si¢ z Wykonawca po wykonaniu danego zakresu prac, na podstawie wykonanych obmiarow.
Umowa ma charakter ryczattowy. W celu okreslenia szacunkowe;j ilosci prac Oferenci zobligowani
sg do przeprowadzenia wizji lokalnej. Zatagczono dokument ,, Orzeczenie Techniczne z 2023 r.” oraz
udostgpniono archiwalng dokumentacja w siedzibie Zamawiajacego.

Punkt 11.1.2. SWZ: , Kosztorys ofertowy stanowigcy Zatagcznik Nr 1A do Oferty. Kosztorys
ofertowy powinien w odrebnych pozycjach okresla¢ warto$¢ prac dla miejsc mocowania anten na
galeriach i bezposrednio na kominie.” — prosimy o wyjasnienie i dookreslenie, co Zamawiajacy
(jakie prace) rozumie przez to sformutowanie.

Zamawiajacy zmienia brzmienie Punktu 11.1.2. i otrzymuje on brzmienie: ,,Kosztorys ofertowy
stanowigcy Zalacznik Nr 1A do Oferty powinien w odrgbnych pozycjach okresla¢ warto$¢ prac
poszczegbdlnych etapow wycenionych w Formularzu ofertowym (Zatgcznik Nr 1 do SWZ.)”
Prosimy o wskazanie ilo$ci anten zamontowanych na kominie?

80 sztuk.

Czy Zamawiajacy deklaruje, Zze na czas prowadzenia prac, anteny zostang wytaczone lub ich moc
zostanie zredukowana do poziomu bezpiecznego dla pracownikow?

Zamawiajacy deklaruje, ze na czas prowadzenia prac, moc anten zostanie zredukowana do poziomu
bezpiecznego dla pracownikow.

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o przesuni¢cie terminu zadawania pytan do dnia 09.06.2025 r.?
Zamawiajacy przesuwa termin zadawania pytan do dnia 02.06.2025 r.
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