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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2024 

 
zawarta ………….r. w Ciechanowie pomiędzy: 
 
Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Tysiąclecia 18, 06-
400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w  Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokości kapitału zakładowego 10.808.820,00 zł, 
NIP 5660005265, które reprezentują: 
Małgorzata Niestępska - Prezes Zarządu                
Paweł Kuskowski          - Prokurent 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 
   a 
…………………………………. z siedzibą w  ……………………………………………, 
zarejestrowanym w Sądzie  dla m. ………………………………….. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………, o wysokości kapitału 
zakładowego ………………… zł, 
NIP …………………, które reprezentuje: 
 
- ………………………               -     ………………………. 
zwanym dalej “Wykonawcą” lub „Stroną” 
 
została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
 
Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia sektorowego, realizowanego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 
1710   z późniejszymi zmianami) oraz „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” 
obowiązującego u Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: 
„Elektrownia  fotowoltaiczna Elektrociepłownia Ciechanów”  o mocy do 1 MWp wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowa 
doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej, rozdzielnic 
elektrycznych wraz z zabezpieczeniami oraz infrastruktury towarzyszącej.  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o 
maksymalnej mocy nominalnej do 1 MWp oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. 
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Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr ewid. 84/3 oraz części działki nr ewid: 
84/5 obręb ewid. 0090 Niechodzin-Bielin gmina Ciechanów miejska. Dla powyższego zadania 
Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz projekt 
budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. W/w dokumenty stanowią 
Załącznik Nr 11 do SWZ. 
 
Zamówienie publiczne  będzie  obejmować w szczególności : 
 
• Opracowanie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych oraz instrukcji 

współpracy ruchowej i uzgodnienie ich z Zamawiającym i  Energa Operator o/Płock. 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• Przygotowanie, zniwelowanie i utwardzenie terenu pod budowę 
• Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia 
• Posadowienie konstrukcji  wsporczych pod montaż paneli fotowoltaicznych i inwerterów 
• Montaż modułów PV na stołach montażowych z konstrukcji stalowej ocynkowanej 
• Montaż inwerterów DC/AC  
• Wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN i SN oraz teletechnicznej w zakresie 

instalacji fotowoltaicznej 
• Budowa  stacji trafo z automatyką zabezpieczeniową oraz układem pomiarowym wg. 

wymagań ENERGA OPERATOR S.A Oddział Płock umożliwiającą włączenie do sieci. 
• Budowa i uruchomienie systemu sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej (SSiN PV) 

oraz układu transmisji danych dla potrzeb systemów teletechnicznych sterowania i nadzoru 
Zamawiającego i Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

• Uruchomienie zdalnego dostępu do systemów monitoringu. 
• Przeprowadzenie rozruchu elektrowni w tym wykonanie pomiarów i testów końcowych. 
 Uzyskanie pozwoleń na tymczasowe użytkowanie.  
 Wykonanie testów zgodności jednostki wytwórczej zgodnie z wytycznymi Kodeksu NCRfG 

w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie. 
 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik Nr 1 
do Umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  (dalej „SWZ”) oraz Programem 
funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 10 do Umowy, a także na podstawie 
dostarczonej dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany etapowo i obejmuje w szczególności następujący zakres: 
2.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych, technicznych i 

wykonawczych w branżach: 
a) budowlanej, w tym zagospodarowania terenu, 
b) technologicznej, 
c) branży elektroenergetycznej i AKPiA 

2.2. opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej. 
2.3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2.4. uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wymaganych prawem pozwoleń na realizacje 

zadania, objętego dokumentacją projektową , uruchomienie i przekazanie do użytkowania, 
2.5. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (bieżącej i powykonawczej), 

niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy, 
2.6. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, objętego dokumentacją projektową, 
2.7. opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich robót, 
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2.8. opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
2.9. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym, w tym: 
a) branża budowlana: 

 wykonanie  badania  geotechnicznego  i  sporządzenia  dokumentacji  geotechnicznej  
terenu Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego celem 
odpowiedniego doboru i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia słupów 
wiążących konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne, o ile zaistnieje taka 
potrzeba. 

 wykonanie robót i prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem terenu 
budowy, w tym  m.in.  przygotowanie  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy  dla  
potrzeb  własnych,    

 przebudowa, jeśli będzie to konieczne, istniejącej infrastruktury podziemnej i 
napowietrznej, kolidującej  z  nowobudowaną  infrastrukturą  techniczną  Instalacji  
Fotowoltaicznej  wraz  z uzyskaniem uzgodnień właścicieli i zarządców tej istniejącej 
infrastruktury technicznej,  

 dostawa, posadowienie i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne. 
 dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych. 

 wykonanie wszystkich innych, niezbędnych elementów infrastruktury technicznej 
podziemnej i nadziemnej. 

b) branża elektryczna: 

 wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN w zakresie instalacji 
fotowoltaicznej. 

 wykonanie oświetlenia terenu elektrowni fotowoltaicznej,   

 dostawa i montaż stacji transformatorowej nN/SN kompletnie wyposażonej, 

 wykonanie przyłącza  do sieci  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  zgodnie z  
warunkami przyłączenia, w tym wykonanie pełnego zakresu prac wynikających z 
warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej, leżących po stronie podmiotu 
przyłączanego, 

 wykonanie instalacji ochrony odgromowej, w przypadku gdy wykonane obliczenia 
wskazują na konieczność jej wykonania, 

 montaż, uruchomienie, odbiór przez Przedsiębiorstwo Energetyczne układu pomiaru 
produkowanej przez elektrownię PV energii zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłącza; 

c) branża teletechniczna: 

 wykonanie dwóch mostów radiowych : oddzielny dla sieci LAN PV oraz oddzielny na 
sieci CCTV PV łączące bezprzewodowo projektowane instalacje PV z istniejącymi 
sieciami LAN Elektrociepłowni,  

 komunikacja falowników z rejestratorem danych, 

 przekazywanie i gromadzenie danych pochodzących z falowników na serwer SCADA w 
tym dostarczenie wszelkich urządzeń i komponentów niezbędnych do przekazywania 
danych z falowników do punktu dostępu, 
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 wykonanie monitoringu lokalnego pracy instalacji PV na terenie obiektu z 
wykorzystaniem istniejącego serwera SCADA PRO 2000 (koncentrator danych) oraz 
końcowych komputerów z zainstalowanymi stacjami operatorskim w Centralnej 
Ciepłowni. System monitoringu musi mieć możliwości połączenia z bazą danych serwera 
SCADA odbierającą i gromadzącą dane, oraz musi być dostosowany do wymagań 
operatora sieci energetycznej. System powinien dawać możliwość komunikacji 
oddzielnym wydzielonym torem komunikacyjnym bezpośrednio z lokalnym Operatorem 
Sieci Dystrybucyjnej, w tym: 

 wykonanie części wizualizacyjnej, 

 wykonanie archiwizacji danych i wykresów z wykorzystaniem istniejącej bazy danych, 

 zaktualizowanie oprogramowania na stacji operatorskiej, 

 przekazanie Zamawiającemu, po okresie gwarancji, najaktualniejszej pełnej wersji 
bazowej programu (programów) sterującego i monitorującego, wraz z licencją i prawami 
autorskimi, zarządzającego układem elektrowni fotowoltaicznej, pozwalającego na pełne 
samodzielne sterowanie z bazy cyfrowej, sterującej całym układem elektrowni 
fotowoltaicznej i udostępniającym sygnały serwisowe (np. dla ewentualnej potrzeby 
zlecenia serwisu pogwarancyjnego innej jednostce wykonawczej). Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić pełną, bieżącą aktualizację programu j. w. po raz ostatni 
nieodpłatnie w dniu odbioru końcowego. 

 włączenie  pomiarów  produkcyjnych energii elektrycznej do systemu SCADA,  
2.10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z podziałem na branże i oznaczeniem 

wniesionych zmian. 
2.11. Przeprowadzenie rozruchu elektrowni w tym wykonanie pomiarów i testów końcowych. 
2.12. Uzyskanie pozwoleń na tymczasowe użytkowanie.  
2.13. Wykonanie testów zgodności jednostki wytwórczej zgodnie z wytycznymi Kodeksu 

NCRfG w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie. 
4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa budowlanego) oraz wynikające z 
zastosowania zasad wiedzy technicznej.  

§ 2 
Finansowanie środkami zewnętrznymi/warunek rozwiązujący/wejście umowy w życie 

1. Warunkiem podpisania umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SWZ i realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy jest: 
 

1.1. Uzyskanie bezzwrotnych środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia 
w formie dotacji przyznanej w ramach działania Programu „Krajowy Plan Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, Działanie 3.12 B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez 
społeczności energetyczne.” 
 

2. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
uzyskaniu finansowania lub wsparcia bądź o nieuzyskaniu finansowania lub wsparcia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1.1., Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, w formie pisemnej 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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3. Ziszczenie warunków rozwiązujących tj. nie uzyskania przez Zamawiającego finansowania 
realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1. ma moc wsteczną od chwili zawarcia 
umowy i powoduje ustanie skutków zawartej umowy.  

4. W przypadku ziszczenia się jednego z warunków rozwiązujących, Strony wzajemnie zrzekają się 
wszelkich roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, wynikających z zawarcia umowy i 
podjęcia działań zmierzających do przygotowania się Stron do realizacji niniejszej umowy.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o 
uzyskaniu finansowania oraz uzyskania wsparcia. 

§ 3 
Terminy realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień wejścia umowy w życie 
zgodnie z § 2 ust. 6.  

2. Ramowe terminy realizacji przedmiotu umowy wynikają z zapisów SWZ i ustala się 
następująco: 
2.1. Dostarczenie kompletnych projektów budowlanych, technicznych  i wykonawczych 

farmy fotowoltaicznej: ………..r. 
2.2. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych: ………..r. 
2.3. Dostawa  i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami.: ………..r. 
2.4. Dostawa i montaż stacji transformatorowej SN/nn wraz z budową przyłącza kablowego 

SN: ………..r. 
2.5. Budowa linii kablowych nn 0,4kV połączenie inwerterów ze stacją SN/nn: ………..r. 
2.6. Budowa infrastruktury towarzyszącej  (oświetlenie terenu, system wizyjny, mostu 

radiowy) wraz z uporządkowaniem placu budowy: ………..r. 
2.7. Próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów, pomiary i badania 

odbiorcze, zakończenie prac instalacyjno – budowlanych, : ………..r. 
2.8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej: ………..r. 
2.9. Uzyskanie pozwolenia na tymczasowe użytkowanie: ………..r.  
2.10. Wykonanie testów zgodności jednostki wytwórczej zgodnie z wytycznymi Kodeksu 

NCRfG i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: ………..r. 
3. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy  wraz  z  uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o  pozwoleniu  na   użytkowanie i uzyskanie koncesji ustala się na  30.04.2025r.  
4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uruchomienia produkcji ustala się na 

30.04.2025r. 
5. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z 

Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. 
6. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowić będzie podstawę do bieżącej  kontroli  

realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 
terminów realizacji poszczególnych etapów umowy i będzie zawierał dane tj. nazwa zadania, 
termin rozpoczęcia i termin zakończenia, czas trwania,  koszt. 

7. Realizacja poszczególnych etapów robót, zostanie potwierdzona protokołem odbioru 
częściowego, a odbioru całości przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Stronę umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do  
Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 4 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie etapowa i poprzedzona opracowaniem dokumentacji 
projektowej.  

1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie 
Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz 
uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, decyzji, opinii i pozwoleń koniecznych do 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego przyłącza energetycznego do sieci 
operatora dystrybucyjnego OSD Energa Operator zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączenia nr P/22/079597 z dnia 26.04.2023 r. w  tym  uzyskanie  niezbędnych,  
brakujących  pozwoleń,  zezwoleń,  decyzji, uzgodnień, postanowień, zgód, zwolnień, 
koncesji, upoważnień, licencji itp., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (dokonania 
zgłoszenia robót budowlanych) o ile zaistnieje taka potrzeba. Wstępna koncepcja trasy 
przyłącza wskazana jest na Planie Zagospodarowania Terenu załączonym PFU 

1.3. Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw wskazanym przez Wykonawcę osobom 
niezbędnych do realizacji niniejszego zobowiązania. 

1.4. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi obowiązujących 
przepisów UE, przepisów krajowych, oraz lokalnych. 

1.5. Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
1.6. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w następującej 

formie: 
1) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego 

prawa, 
2) wersja elektroniczna w formacie zapisu formacie pdf na nośniku CD/DVD, z 

edytowalnymi rysunkami w formacie dwg lub dxf. 
1.7. Z dniem przekazania, w ramach wynagrodzenia, ww. dokumentacja przechodzi na 

własność Zamawiającego wraz z prawami autorskimi. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie przez projektanta dokumentacji 

projektowej nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego tą dokumentacją. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

3.1. wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej,  przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w 
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.; 

3.2. stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnych z wymogami określonymi w 
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia winny być zamontowane w 
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, przenoszącą normy europejskie lub 
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
te normy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej 
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wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i bez zbędnej 
zwłoki, do wymiany tychże, na materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary i usługi, stanowiące przedmiot umowy nie są 
obciążone ciężarami i prawami osób trzecich 

6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac i zaplecze budowy. 
7. Wykonawca wykona, własnym staraniem i na własny koszt zasilanie placu budowy w energię 

elektryczną i wodę. Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy elektrowni 
fotowoltaicznej może być pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza 
elektrycznego i wodnego Centralnej Ciepłowni Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty 
zużytych na potrzeby budowy mediów wg wskazań zainstalowanych liczników. 

8. Wykonawca, na własny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 
Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na 
wniosek Wykonawcy, Zamawiający, w miarę możliwości lokalowych, może udostępnić 
własne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 
dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

10. Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic, dróg i placów 
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 
podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do 
ich niezwłocznie naprawy. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi, na koszt 
Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

12. Wykonawca, po zakończeniu robót budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi 
teren do stanu pełnego uporządkowania i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku niedopełnienia powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie zastępcze innemu 
podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie budowy własnego biura zwanego 
dalej „Biurem Budowy”. 

14. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w Biurze 

Budowy, w sposób odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego niezwłocznego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad 
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu oraz sporządzania sprawozdań z 
tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 
terminie dwóch dni od dnia narady. 
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17. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z 
tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń. 

18. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi 
Wykonawca. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy 
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

20. Wykonawca zobowiązany jest, na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego, do przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wykonać 
wszystkie obowiązki, nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i 
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczą one przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego, na piśmie oraz 
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o każdym przypadku wstrzymania robót, 
spowodowanym przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od 
dnia wstrzymania. 

22. Wykonawca na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów, wymian gruntu stały 
nadzór na budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodne z 
obowiązującymi przepisami, o ile byłoby konieczne. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób i 
testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym 
inwestycji dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

24. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania 
prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału 
przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, na żądanie Zamawiającego, informacji 
odnośnie postępu prac, związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez 
Instytucję, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji. 

26. Wykonawca po wybudowaniu przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym, 
przedłoży Zamawiającemu wykaz środków trwałych, zgodnych z klasyfikacją środków 
trwałych, powstałych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztów wytworzenia. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy 
zamontowanych i oznakowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez 
Zamawiającego osób w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i 
zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu oraz technologii czy systemów w języku 
polskim. 

28. Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowiązek przestrzegania norm oraz 
obowiązujących aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz 
ochroną przeciwpożarową, w tym regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. Wszystkie prace należy przeprowadzać w oparciu o zapisy BHP i P.POŻ, 
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zawarte w projekcie wykonawczym elektrociepłowni, a dotyczące poszczególnych jego 
części. 

29. Wykonawca realizując zlecone zadania obowiązany jest przestrzegać przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w zakresie 
aspektów środowiskowych. 

30. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i 
współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. 

31. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz 
pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym 
występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

§ 5 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca jest obowiązany ubezpieczyć na własny koszt inwestycję od ryzyk 
budowlanych/montażowych na kwotę nie niższą niż wynagrodzenie, o którym mowa w §12 
pkt.1 Umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wartość robót objętych ubezpieczeniem o którym mowa w pkt 1 będzie obejmowała: 
a) roboty - do wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, 
b) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy 

przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich 
ewentualnego zastąpienia. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach umowy ubezpieczenia o którym mowa w pkt 
1 powinna być rozszerzona przynajmniej o następujące klauzule dodatkowe: 
a) Konserwacja po zakończeniu robót budowlano-montażowych (Klauzula nr 003) 
b) Rozszerzona konserwacja po zakończeniu robót budowlano-montażowych (Klauzula nr 

004) 
c) Pokrycie robót montażowych wraz z testami maszyn, urządzeń, sieci i instalacji / 

Ubezpieczenie rozruchu i ruchu próbnego (Klauzula nr 100) 
d) Ubezpieczenie ryzyka projektanta (Klauzula nr 115) 
e) Istniejące mienie należące do Inwestora (Klauzula nr 119 z limitem nie mniejszym niż 2 

000 000,00 PLN {słownie: dwa miliony złotych 00/100}) 
4. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego 
mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć  milionów złotych 
00/100) na jeden i wszystkie wypadki, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu, od Umowy z winy Wykonawcy.  

5. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 4 objąć powinien odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone 
Inwestorowi oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) 
oraz odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez wykonaną 
usługę. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie obejmować straty rzeczywiste oraz 
utracone korzyści. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca 
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zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podwykonawców w zakresie 
obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty 
podpisania Umowy uwierzytelnioną przez siebie kserokopię polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki/raty składki, pod rygorem 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy 

7. W przypadku ustalenia w postanowieniach umów ubezpieczenia o którym mowa w pkt 1 i pkt 
4 zawieranych przez Wykonawcę jakichkolwiek wartości franszyz redukcyjnych, franszyz 
integralnych bądź udziałów własnych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wartości 
pomniejszających wypłacone odszkodowanie i pozostających na ryzyku Wykonawcy z 
własnego majątku. 

8. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Umowy ciągłość umów ubezpieczeń oraz 
przedłoży Zamawiającemu kopie aktualnych i opłaconych polis. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych 
oraz dowodów opłacenia składek, Zamawiający zawrze na koszt Wykonawcy umowę 
ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy. 

9. Jeżeli w trakcie  wykonywania  robót  okaże  się,  że  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  
przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem 
natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikające ze skutków takiego wstrzymania robót 
poniesie wyłącznie Wykonawca. 

10. Okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej okres 
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji / rękojmi, z zastrzeżeniem, że okres zgłaszania 
roszczeń wynikających ze zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia a 
powodujących szkodę / stratę, będzie zgodny z obowiązującymi terminami ich przedawnienia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o 
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, które mogłyby skutkować ograniczeniem 
możliwości zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, w szczególności informowania 
Zamawiającego o każdej zgłoszonej szkodzie. 

12. Odstąpienie od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia. 

 
§6 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym 

przez obie strony umowy. Wykonawca zgłosi gotowość przejęcia placu budowy na 7 dni 
przed jego przekazaniem. 

2. Termin podpisania umowy warunkuje uzyskanie pomocy finansowej bezzwrotnej z 
Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie 3.12 B2.2.2. 
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.” 

3. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodny z Prawem budowlanym. 
4. Zamawiający przystąpi do odbiorów, dotyczących zakończenia poszczególnych etapów 

realizacji robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego,  w terminie nie 
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dłuższym niż 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru; 
5. Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 4 dni od daty 
pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów odbiorowych oraz 
potwierdzi gotowość do odbioru w terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez 
Wykonawcę. 

8. Zamawiający zabezpieczy środki finansowe, niezbędne do prawidłowego i terminowego 
wykonania zadania inwestycyjnego. 

9. Zamawiający zapewni terminową zapłatę należności wynikających z faktur sprawdzonych i 
zatwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

10. Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zgłoszone roboty zamienne w terminie 
7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, 
że jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody podmiotów, od których Zamawiający 
uzyskał wsparcie na realizację inwestycji lub w przypadku konieczności zaangażowania 
dodatkowych środków finansowych termin ten może ulec przesunięciu, o czym 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. 

11. Zamawiający obowiązany jest do przekazania, w formie szkolenia, przedstawicielom kadry 
kierowniczej Wykonawcy, Podwykonawcy, przed rozpoczęciem przez nich prac na terenie 
centralnej ciepłowni, informacje o: 

1.1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, 
w tym zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu pracowników. 

1.2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych, które należy podjąć w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

1.3. pracownikach wyznaczonych do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników,  wykonujących określone 
zadania na terenie Zamawiającego, z w/w informacjami. 

 
§ 7 

Koordynacja projektu 
1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru 

będą: 
1.1. ze strony Zamawiającego osoby wskazane w Załączniku Nr 4 do umowy 
1.2. ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robót,  osoby wskazane w Załączniku 

Nr 5  do  niniejszej umowy. 
2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany  w  składzie  osobowej  kadry  technicznej, uczestniczącej 

w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu 
zaktualizowanego Załącznika Nr 5 do umowy, co wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić  zastępstwo (na osoby o takich 
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samych lub wyższych kwalifikacjach) w przypadkach: 
3.1. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 
3.2. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób  ze  składu  kadry  technicznej  

z  innych przyczyn niż wymienione w punkcie a) powyżej, które nie są zależne od 
Wykonawcy, 

3.3. utraty uprawnień przez którąkolwiek osobę wymienioną w Załączniku Nr 5. 
4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 

technicznej, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w należyty sposób, a Wykonawca zobowiązuje się taką osobę niezwłocznie 
wymienić . 

5. Każdorazowa zmiana w składzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem 
nieważności, sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

6. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu kadry technicznej, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania osób je zastępujących. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry  
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały 
okres trwania umowy. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,  
stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani 
nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty, za których 
działania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom  trzecim,  w  tym  w  szczególności  
za szkody na zdrowiu lub życiu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą 
teren budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania 
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. 
utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, w 
celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą). 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat  lub  uszkodzeń  w  robotach  i  
materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od 
przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych 
przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń. 

 
§ 9 

Korzystanie z nieruchomości na cele budowlane 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
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2. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy. 
3. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed  ich 
rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tej 
nieruchomości z jej właścicielem i pozyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlne. Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z tej nieruchomości. 
 

 
§ 10 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający zgadza się na wykonanie przez podwykonawców robót budowlanych, jeżeli 

spełnione zostaną warunki określone w następnych ustępach. 
2. Zakres  prac, które Wykonawca będzie wykonywał za  pomocą  podwykonawców określa 

Załącznik Nr 6 do umowy. 
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą zobowiązany jest do  uzyskania  

zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót przez 
danego podwykonawcę, projektu umowy, którą zamierza zawrzeć z tym podwykonawcą, 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

5. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać innego zakresu niż określony w 
Załączniku Nr 6 do umowy. 

6. Umowa z podwykonawcą nie będzie zawierać zobowiązań Wykonawcy do zapłaty 
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem  potwierdzającym  
należyte  wykonanie zleconych podwykonawcy robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest  do  niezawierania  umowy  z  podwykonawcą  w  razie  
zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od 
przedstawienia projektu umowy Zamawiającemu (brak sprzeciwu lub zastrzeżeń w tym  
terminie uważany jest za zgodę na zawarcie umowy).  

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo: 

8.1. niespełniającej wymagań określonych w SWZ; 
8.2. gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9; 
8.3. gdy umowa z podwykonawcą przewiduje inny zakres robót niż określony w Załączniku nr 6 

do umowy.  
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej 

10.  Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego,  na  
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiający udziela zgody na 
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.  

11. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten 
dotyczy także przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.  

12. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na  piśmie  zgodę  na wykonanie 
zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcę. 

13. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania 
robót  i terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a także  zmiany  wynagrodzenia  za  
wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

14. Wykonywanie robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się posługują, jak za działania własne. 

15. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a żądanie to będzie uzasadnione 
to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni opuści teren 
budowy i nie będzie miała  żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy. 

16. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się także wszystkich 
dalszych podwykonawców.  

17. W związku z treścią ust. 16 w każdym przypadku, w którym postanowienia  § 10 wymagają 
uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie lub zmianę umowy z podwykonawcą rozumie 
się przez to także potrzebę uzyskania zgody na zawarcie lub zmianę umowy z dalszym 
podwykonawcą.  

18. Wynagrodzenie za część robót, wykonywanych z udziałem podwykonawców będzie płacone 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod następującymi warunkami: 
18.1.Wykonawca dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy wymaganych należności za prace 

wykonane do dnia wystawienia faktury, 
18.2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu 

należności za wykonane przez niego prace. 
19. W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyżej, oświadczeń podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający może, według swojego uznania, zapłacić podwykonawcy 
bezpośrednio całość lub część kwot, jakie są należne podwykonawcy za prace należycie 
wykonane przez tego podwykonawcę i odebrane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysokość kwot zapłaconych przez 
Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom. 

 
§ 11 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie (ryczałtowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 

1) ustalone zostało na kwotę ogółem: 
Brutto -  zł 
(…………………… zł)  
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Netto -  zł. 
(…………………….zł)                
Obowiązujący podatek VAT (23%) - ………….. zł. 
(……………………. zł) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ,  

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowała w transzach za 
poszczególne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem 
płatności, wynikającym z Harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego Załącznik 
Nr 2 do umowy, na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na 
podstawie, podpisanych bez zastrzeżeń, częściowych protokołów odbioru i protokołu odbioru 
końcowego. 

4. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie 
Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Płatności faktur 
nastąpią po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu 
zapłaty. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający 
pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwotę zaległości wobec podwykonawców. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP  
– …………………… 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
566-000-52-65 

7. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: Elektrociepłownia Ciechanów sp. z o.o. w 
Ciechanowie, ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek w trakcie trwania umowy. 
9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu, do dnia 15 każdego kolejnego 

miesiąca, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców  
potwierdzających brak zaległości we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesiąc. 

 
§ 12 

Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy 
1. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia w ofercie robót  i elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających 
z dokumentacji przetargowej, technologii robót,  warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz zasad wiedzy technicznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 
do 10 % kosztów budowy a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania z 
uwzględnieniem składników o których mowa w §13, ust. 4 

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 
trzech dni od wystąpienia takiej konieczności. 
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4. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) 
celowość oraz rodzaj robót dodatkowych  

5. Dla wyceny robót, o których mowa w ust. 2, należy przyjąć, następujące składniki 
cenotwórcze: 

stawka roboczogodziny  -   średnie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartału, 
dla danego zakresu robot, z województwa 
mazowieckiego bez stolicy, według informatorów 
SEKONCENBUD  

narzut kosztów ogólnych                   -   60%            R, S 

narzut kosztów zakupu                      -   9%              Kz 

zysk                                                   -   10%            R+Kp(R), S+Kp(S). 

gdzie : R- koszt  robocizny, S – koszty użycia sprzętu, Kp – koszty pośrednie. 

6. Ceny materiałów i ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż wg informatorów 
SEKOCENBUD aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, z tym, że dla materiałów i sprzętu 
nie ujętych w powyższym informatorze, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
kalkulację indywidualną w oparciu o załączone do kalkulacji faktury zakupu. 

7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie 
aneksu do Umowy i podpisanego protokołu odbioru tych robót. 

 
§ 13 

Odbiory 
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 

zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
zamówienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym. Powiadomienia winny 
być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez Zamawiającego, który 
ustala termin i godzinę odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował  Zamawiającego  o  robotach  zanikających  lub 
ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy 
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru  podpisany  przez  
Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru należy sporządzić  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego 
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

5. Za termin zakończenia robót uważa się datę odbioru końcowego bez zastrzeżeń..  
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w terminie umożliwiającym ich 
weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych 
instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikację w budowanych urządzeń i 
materiałów. 

7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do  odbioru  robót,  jak również w razie 
braków lub niekompletności  dokumentów,  Zamawiający  odmówi dokonania odbioru do 
czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 
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dodatkowy termin odbioru robót. 
8. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie 
oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. 
Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany 
przez Zamawiającego  bez zastrzeżeń ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny 
odbiór końcowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz 
do zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy 
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego. 

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 
odbioru,  w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie 
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

11. Wykonawca, w imieniu  Zamawiającego,  złoży  wymagane  dokumenty  i  uzyska  ostateczną 
decyzję o pozwoleniu  na użytkowanie. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności w 
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

13. Rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności i 
poprawności dokumentacji powykonawczej. 

14. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub 
rękojmi. 

§ 14 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, oraz 
gwarancji na panele i wszystkie inne zabudowane urządzenia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PFU, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po protokolarnym 
końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez uwag. 

3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest  do  udziału   
w  przeprowadzanych przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach 
gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny 
zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem tego okresu. Wykonawca 
zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

4. W razie stwierdzenia w okresie  gwarancyjnym  istnienia  wad  nie  nadających  się  do 
usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

4.2. wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiający zachowa 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z istnienia wady 
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- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw 
bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów, wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 
wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych  wad  wydanego  przedmiotu  umowy  
(podczas jego eksploatacji) w czasie gwarancji jakości, obowiązany jest do zgłoszenia wady 
najpóźniej w ciągu 60 dni od daty jej ujawnienia. 

10. W ramach rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do  
usunięcia wady w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia lub usterki. 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie 
to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

 
§ 15 

Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę 
…………..  zł (słownie: ……………………………………….. 00/100 złotych) tj. 5 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust.1 i może zostać wniesiona w pieniądzu 
lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze 
żądanie Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje 
ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres rękojmi i gwarancji, przy 
czym: 

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca 50 % 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego, pozostała kwota stanowiąca 50 % wysokości zabezpieczenia jest 
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady i jest 
zwracana w terminie 60 dni po upływie gwarancji i rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może być obniżona do 50 % po upływie 30 dni 
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od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 16 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż obowiązywać 

będą wskazane poniżej  kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Zamawiające może naliczyć kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót wymienionych w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze   w  wysokości  
0,1   %   całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki; 

c)  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż 
obowiązywać będą wskazane poniżej  kary umowne z zastrzeżeniem ograniczenia 
odpowiedzialności w przypadku udowodnienia wystąpienia siły wyższej; 

d) w przypadku  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wartości umowy; 

e)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  w wysokości  2 % wartości umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy; 

g) w przypadku nie terminowego usunięcia  wady, uszkodzenia lub usterki w terminie 
określonym w uzgodnionym między stronami protokole, w wysokości  0,1   %   
całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego 
od wyznaczonego terminu na usunięcie wady, uszkodzenia lub usterki. 

2.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za nieuzasadnioną zwłokę z przyczyn zależnych wyłącznie od niego w 

przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 %  całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 
miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w 
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem 
zapisów  § 18 ust.1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca robót w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego 
wykonania skutkującego zwrotem środków zewnętrznych do instytucji finansującej 
ponosi za to odpowiedzialność do wysokości kar naliczonych przez instytucję finansującą. 



20  

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek 
bankowy wskazany w treści wezwania. 
 

§ 17 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od podpisania umowy i podjęcia jakichkolwiek 
zobowiązań z nią związanych bez wzajemnych roszczeń oraz warunkuje podpisanie umowy i 
wykonanie przedmiotu umowy od: 

a) podpisania umowy potwierdzającej uzyskanie dotacji z Programu „Krajowy Plan 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie 3.12 B2.2.2. Instalacje OZE 
realizowane przez społeczności energetyczne.” 

2. Oprócz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
2.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy;  

b) w razie dojścia do skutku przekształceń własnościowych, skutkujących zmianą  
struktury własnościowej Zamawiającego w zakresie powyżej 50% głosów na 
zgromadzeniu wspólników, 

c) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
d) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 
e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
f) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 7 dni w stosunku do harmonogramu 

rzeczowo – finansowego; 
g) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot  zamówienia  przy 

udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem 
uprawnień, 

h) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do 
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujące znaczny wzrost kosztu realizacji 
przedmiotu umowy, przekraczający możliwości finansowe Zamawiającego; 

i) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, o 
których mowa w ww. przepisie  na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

j) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia, opisanego w § 16. 
2.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z 
obowiązku zapłaty faktur w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w fakturze, 

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia  odbioru 
 robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 



21  

umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia 

powzięcia przez Stronę wiadomości o przyczynie odstąpienia. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
4.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie, 

4.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4.5 Wykonawca  niezwłocznie,   a  najpóźniej  w  terminie   14  dni, usunie z terenu 
budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W razie odstąpienia od umowy z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,  
Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy. 

 
§ 18 

Informacja 
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązują się wzajemnie do 
pisemnego powiadamiania o: 

a) zmianie siedziby firmy; 
b) zmianie nazwy firmy; 
c) ogłoszeniu upadłości; 
d) otwarciu likwidacji firmy; 
e) zawieszeniu działalności; 
f) zmianie osób reprezentujących. 

 
§ 19 

                                                                     Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania umowy 

jak i po jej zakończeniu,  wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, stanowiących 
wiadomości poufne i będących tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. z dnia 2003.09.01), a 
uzyskanych w związku z realizacją umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Zamawiającego, a uzyskane w 
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związku z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 
zwanych dalej „Informacjami poufnymi” i wykorzystywać je wyłącznie dla potrzeb 
wykonania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 
a) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych Informacji, 

ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego 
wyraźnego upoważnienia od Zamawiającego.  

b) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Wykonawcy, 
wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca 
Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów wykonania umowy, nie ujawniać 
Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, że za pisemną zgodą Zleceniodawcy; 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakiejkolwiek 
Informacji poufnych lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w 
celach ściśle związanych z przedmiotem umowy, w których to przypadkach wszelkie takie 
kopie lub reprodukcje pozostaną własnością Zamawiającego; 

d) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez 
dostępu dla osób nieupoważnionych. 

3. Wymogi zawarte w ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części 
Informacji poufnych, przekazanych przez Zamawiającego, które: 
a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień umowy, w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

b) zostaną ujawnione przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego; 
c) muszą zostać przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym Wykonawca,  ujawniając Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego akapitu jest zobowiązany do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań 
zmierzających do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz 
bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o przekazaniu Informacji poufnych 
żądającym ich organom, o ile nie będzie to zabronione przez prawo. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie Informacji poufnych w poufności przez 
podwykonawców oraz osób którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 350 000 złotych (słownie: trzystu 
pięćdziesięciu tysięcy  złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa  
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają  zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa 
budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
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załącznikami. 
2.  Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie, co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku nie dojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

3.  Wszelkie koszty, związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy umowy 
stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

4.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 
nieważności. 

5. Jako  siłę  wyższą  rozmieć  należy  zdarzenie  zewnętrzne  niemożliwe  do  przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem należytej 
staranności tj. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp. 

 
§ 21 

Załączniki 
1. Integralną część niniejszej  umowy  są jej załączniki.  

 
§22 

Egzemplarze 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.  
Załącznik Nr 3 – Program funkcjonalno –użytkowy. 
Załącznik Nr 4 – Przedstawiciele Zamawiającego.  
Załącznik Nr 5 – Przedstawiciele Wykonawcy. 
Załącznik Nr 6 – Zakres prac powierzonych podwykonawcom. 
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Załącznik Nr 4 do umowy Nr 10/2024 z dnia ………..r. 

 
Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu 
umowy 
 

L.p. Imię i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnień 
Pełniona funkcja w trakcie 

realizacji umowy 

1. 

 osoba z  uprawnieniami  
budowlanymi do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej Nr 
uprawnień ……….……. 

 

2. 

 osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych Nr 
uprawnień ……….……….. 

 

3. 

 osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych Nr uprawnień 
……….……….. 

 

4. 

 osoba z uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej 
Nr   uprawnień ……….……….. 

 

5. 

 osoba z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych Nr 
uprawnień ……….……….. 
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6. 

 osoba z uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych Nr uprawnień 
……….……….. 
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Załącznik Nr 5 do umowy Nr 10/2024 z dnia ………..r. 
 

Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy 
 

L.p. Imię i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnień 
Pełniona funkcja w trakcie 

realizacji umowy 

1. Jacek Kiński 

Kierownik budowy w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

Koordynator projektu 
Główny Energetyk 

2. Piotr Rogoziński 
Świadectwo kwalifikacyjne SEP,  
Nr D/14/164/15 w zakresie D-2 

Kierownik działu ochrony 
środowiska 

3. Mariusz Wilkowski 
Kierownik budowy w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 

Kierownik działu Inwestycji 

4. Wiesław Dubiel 
Uprawniony kierownik budowy i 
robót w zakresie instalacji 
elektrycznej upr. Nr Cie-205/94 

Dyrektor Pionu Produkcji I 
Techniki 

5. Jerzy Więckowski 
Świadectwo kwalifikacyjne SEP,  
Nr 164/D/35/2019 w zakresie D 

Kierownik działu 
elektroenergetyki 

6. Grzegorz Dąbrowski  Kierownik działu logistyki 

7. Piotr Jużyk  Specjalista ds. bhp, ppoż. 
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Załącznik Nr 6 do umowy Nr 10/2024  z dnia ………..r. 

 
ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM 
uczestniczącym w realizacji przedmiotu 
 

Lp. Zakres prac powierzone Wykonawcom oraz Podwykonawcom 

  

 
 
.................................., dnia ................... 
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Załącznik Nr 7 do umowy Nr 10/2024 z dnia ………r. 
 
 
WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
powstałych w wyniku realizacji zadania 
 

Nr 
składnika 

Wyszczególnienie składników majątku 
Klasyfikacja 

rodzajowa 
Koszt 

wytworzenia 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
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